

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ **จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมของสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหาน (ขาออก)**
จ.อุดรธานี.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ **สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง**
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐** บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) **เนื่องจากสถานีตรวจสอบน้ำหนักได้ประยุกต์ใช้ตู้คอนเทนเนอร์มาใช้เป็นอาคารสำนักงาน และได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ปัจจุบันมีสภาพชำรุด เสียหาย**
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘**..... เป็นเงิน **๗,๙๙๘,๘๙๐.๔๖**.....บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ งานรื้อถอนอาคาร
 - ๖.๒ งานรื้อถอนและติดตั้งค้ำยันระบบภายในสถานีฯ
 - ๖.๓ อาคารสำนักงาน
 - ๖.๔ งานป้าย TOWER SIGN
 - ๖.๕ งานติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และจัดการกำลังไฟฟ้าให้เกิดสมดุลสำหรับอาคาร
 - ๖.๖ ครุภัณฑ์สำนักงาน
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายปิยะพงษ์.....ถึงแสง.....วิศวกรโยธาปฏิบัติกร.....ประธานกรรมการฯ.....
 - ๗.๒ นายปิยวรรณ.....เครือระยา.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการ.....
 - ๗.๓ นายศุภณัฐ.....พงษ์นิล.....พนักงานโยธา.....กรรมการและเลขานุการ.....
 - ๗.๔ นายไอศูรย์.....อศูรย์.....พนักงานโยธา.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ.....

แบบสรุปราคากลางค่าปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมของสถานีตรวจสบน้ำหนักหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี

ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมของสถานีตรวจสบน้ำหนักหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบ ปร.4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 4 ชุด

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างอาคาร	7,712,687.46	
2	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	286,203.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	7,998,890.46	
	ปรับยอด	-	
	ราคากลาง	7,998,890.46	
	ราคากลาง (เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบหกสตางค์)		



(นายปิยะพงษ์ สิงแสง)
กรรมการฯ



(นายปิยวรณ์ เครือระยา)
กรรมการฯ



(นายสุกนิตร์ พงษ์นิล)
กรรมการและเลขานุการฯ



(นายไอศูรย์ อิศูรย์)
กรรมการและเลขานุการฯ

แบบสรุปค่าก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมของสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนอาคาร	138,954.00	1.2973	180,265.02	
2	งานรื้อถอนและติดตั้งค้ำยันอุปกรณ์ระบบภายในสถานีฯ	434,000.00	1.2973	563,028.20	
3	อาคารสำนักงาน	4,339,986.76	1.2973	5,630,264.82	
4	งานป้าย TOWER SIGN	301,007.45	1.2973	390,496.96	
5	งานติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และจัดการกำลังไฟฟ้าให้เกิดสมดุลสำหรับอาคาร	731,236.00	1.2973	948,632.46	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F งานอาคาร				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15%				
	เงินหลักประกันผลงานหัก 10%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	Factor F 1.2973				
	รวมค่างานก่อสร้าง	5,945,184.21		7,712,687.46	



(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
กรรมการฯ



(นายสุภณัฐ พงษ์นิล)
กรรมการและเลขานุการฯ



(นายปิยวรรณ เครีระยา)
กรรมการฯ



(นายไอศูรย์ ออสุรย์)
กรรมการและเลขานุการฯ

แบบสรุปค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมของสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	286,203.00	1.000	286,203.00	
รวมค่างานก่อสร้าง				286,203.00	



(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)

กรรมการฯ



(นายปิยวรรณ เครือระยา)

กรรมการฯ



(นายศุภณัฐ พงษ์นิล)

กรรมการและเลขานุการฯ



(นายไอศูรย์ อิศูรย์)

กรรมการและเลขานุการฯ

แบบสรุปราคากลางค่าปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมของสถานีตรวจรถยนต์ไฟฟ้าหนองทาน (ชอถก) จ.อุดรธานี

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมไฟฟ้ากัญชามหาชนะ

ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมของสถานีตรวจรถยนต์ไฟฟ้าหนองทาน (ชอถก) จ.อุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองทาน - บ้านยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมไฟฟ้ากัญชามหาชนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมของสถานีตรวจรถยนต์ไฟฟ้าหนองทาน (ชอถก) จ.อุดรธานี

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนอาคาร	1.00	งาน	138,954.00	138,954.00	-	-	138,954.00	
	1.1 งานรื้อถอนตู้ปฏิบัติงาน และสิ่งปลูกสร้างในสถานีฯ				138,954.00				
	รวมงานรื้อถอนอาคาร				138,954.00			138,954.00	
2	งานรื้อถอนและติดตั้งเครื่องอุปกรณระบบภายในสถานีฯ	1.00	งาน	327,000.00	327,000.00	-	-	327,000.00	
	2.2 งานรื้อถอนและติดตั้งเครื่องอุปกรณระบบชั้นนำหนักแบบบ่อ				327,000.00				
	2.2 งานรื้อถอนและติดตั้งเครื่องระบบคัดแยกประเภทอัตโนมัติ	1.00	งาน	107,000.00	107,000.00	-	-	107,000.00	
	รวมงานรื้อถอนและติดตั้งเครื่องอุปกรณระบบภายในสถานีฯ				107,000.00			434,000.00	
3	อาคารสำนักงาน	1.00	งาน	502,701.31	502,701.31	267,054.92	267,054.92	769,756.23	
	3.1 หมวดงานโครงสร้าง				502,701.31			267,054.92	
	3.2 หมวดงานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน	2,237,162.81	2,237,162.81	273,993.63	273,993.63	2,511,156.44	
	3.3 หมวดงานระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	602,562.00	602,562.00	149,837.00	149,837.00	752,399.00	
	3.4 หมวดงานสุขาภิบาล	1.00	งาน	99,815.79	99,815.79	21,401.34	21,401.34	121,217.13	
	3.5 หมวดงานระบบปรับอากาศ	1.00	งาน	173,457.96	173,457.96	12,000.00	12,000.00	185,457.96	
	รวมงานอาคารสำนักงาน				3,615,699.87			4,339,886.76	
4	งานป้าย TOWER SIGN	1.00	งาน	207,956.90	207,956.90	70,868.85	70,868.85	278,825.75	
	4.1 หมวดงานโครงสร้าง				207,956.90			70,868.85	
	4.2 หมวดงานระบบสายไฟ	1.00	งาน	18,966.70	18,966.70	3,215.00	3,215.00	22,181.70	
	รวมงาน งานป้าย TOWER SIGN				226,923.60			301,007.45	
5	งานติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และจัดการกำลังไฟให้เกิดขึ้นตลอดสำหรับอาคาร	1.00	งาน	615,240.00	615,240.00	115,996.00	115,996.00	731,236.00	
	5.1 งานติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และจัดการกำลังไฟให้เกิดขึ้นตลอดสำหรับอาคาร				615,240.00			731,236.00	
	รวมงานติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และจัดการกำลังไฟให้เกิดขึ้นตลอดสำหรับอาคาร				615,240.00			731,236.00	
	รวมราคางาน				4,703,817.47			5,945,184.21	



(นายพงษ์ ถึงแสง)

กรรมการฯ



(นายพงษ์ ถึงแสง)

กรรมการและเลขานุการฯ



(นายอู๋อู๋ อู๋อู๋)

กรรมการและเลขานุการฯ

แบบสรุปราคากลางค่าปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมของสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี

หมวดงานครุภัณฑ์

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาการระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมของสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา จ.อุดรธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมของสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองหาน (ขาออก) จ.อุดรธานี

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4.00	ชุด	9,680.00	38,720.00	-	-	38,720.00	
	โต๊ะทำงาน	8.00	ชุด	4,990.00	39,920.00	-	-	39,920.00	
	เก้าอี้ทำงาน	1.00	ชุด	17,300.00	17,300.00	-	-	17,300.00	
	โต๊ะประชุม	9.00	ชุด	2,990.00	26,910.00	-	-	26,910.00	
	เก้าอี้ประชุม	1.00	ชุด	7,990.00	7,990.00	-	-	7,990.00	
	โซฟาปรับแขก	4.00	ชุด	5,150.00	20,600.00	-	-	20,600.00	
	ตู้เอกสารสำนักงาน	1.00	ชุด	15,900.00	15,900.00	-	-	15,900.00	
	โต๊ะทำงานเข้ยมู รูปตัวแอล (L)	4.00	ชุด	5,250.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	7.00	ชุด	13,059.00	91,413.00	-	-	91,413.00	
	เตียงนอน ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมชุดเครื่องนอน ครบชุด	5.00	ชุด	1,290.00	6,450.00	-	-	6,450.00	
	ตู้ข้างเตียง								
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน				286,203.00			286,203.00	



(นายปยะพงษ์ ถึงแสง)
กรรมการฯ



(นายปียรรณ เกรือระชา)
กรรมการฯ



(นายศุภณัฐ พงษ์นิล)
กรรมการและเลขานุการฯ



(นายไอศูรย์ อุดรย์)
กรรมการและเลขานุการฯ