

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมน้ำหนัของสถานีตรวจสอบน้ำหนักลำพูน (ขาออก) จ.ลำพูน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัยานพาหนะ กรมทางหลวง
๓. เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมน้ำหนัของสถานีตรวจสอบน้ำหนั
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๗,๙๙๗,๗๒๑.๕๘ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ค่างานก่อสร้างอาคาร
 ๑. งานรื้อถอนอาคาร
 ๒. งานรื้อถอนและติดตั้งค้ำยันอุปกรณ์ระบบภายในสถานี
 ๓. อาคารสำนักงาน
 ๔. งานป้าย TOWER SIGN
 ๕. งานติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และจัดการกำลังไฟฟ้าให้เกิดสมดุลสำหรับอาคาร
 - ๖.๒ ครุภัณฑ์จัดซื้อ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายปิยะพงษ์ ถึงแสง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ประธานคณะกรรมการ
 - ๗.๒ นายรัชพงษ์ เพ็ชรแบน นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๓ นายไชยภัทร เลิศศิริวิริยสกุล นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ
 - ๗.๕ นายกฤษณ์ ก้อนง่อน พนักงานโยธา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมน้ำหยานพาหนะของสถานีตรวจสอบน้ำหนักลำพูน (ขาออก) จ.ลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาล - อุโมงค์

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนอาคาร	147,874.00	1.2973	191,836.94	
2	งานรื้อถอนและติดตั้งคิโนอุปกรณ์ระบบภายในสถานี	259,500.00	1.2973	336,649.35	
3	อาคารสำนักงาน	4,379,397.29	1.2973	5,681,392.10	
4	งานป้าย TOWER SIGN	299,833.71	1.2973	388,974.27	
5	งานติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และจัดการกำลังไฟฟ้าให้เกิดสมดุลสำหรับอาคาร	852,028.00	1.2973	1,105,335.92	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F งานอาคาร					
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15%				
	เงินหักประกันผลงานหัก 10%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	Factor F 1.2974				
รวมค่างานก่อสร้าง		5,938,633.00		7,704,188.58	



(นายปิยะพงษ์ สิงแสง)
ประธานกรรมการฯ



(นายวิชิต เพ็ชรแบน)
กรรมการฯ



(นายไชยภัทร เลิศศิริวิมล)
กรรมการและเลขานุการฯ



(นายกฤษณ์ ก้อนง่อน)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมมีหน้าที่ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักลำพูน (ช.ออก) จ.ลำพูน 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมมีหน้าที่ยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมมีหน้าที่ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักลำพูน (ช.ออก) จ.ลำพูน
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนคด - อู่มังค
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมมีหน้าที่ยานพาหนะ กรมทางหลวง
 คำแนบราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมมีหน้าที่ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักลำพูน (ช.ออก) จ.ลำพูน

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนอาคาร	1.00	งาน	147,874.00	147,874.00	-	-	147,874.00	
	1.1 งานรื้อถอนตู้ปฏิบัติการ และสิ่งปลูกสร้างในสถานีฯ								
	รวมงานรื้อถอนอาคาร								
2	งานรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ระบบภายในสถานีฯ	1.00	งาน	143,500.00	143,500.00	-	-	143,500.00	
	2.1 งานรื้อถอนและติดตั้งตู้ปฏิบัติการในระบบจ่ายน้ำหน้าแบบบ่อ								
	2.2 งานรื้อถอนและติดตั้งระบบบำบัดแยกประภะกรดอัดไนโตร								
	รวมงานรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ระบบภายในสถานีฯ								
3	อาคารสำนักงาน								
	3.1 ผนวคนงานโครงสร้าง	1.00	งาน	533,096.65	533,096.65	284,563.54	284,563.54	817,660.19	
	3.2 ผนวคนงานสถานีกรรม	1.00	งาน	2,239,092.41	2,239,092.41	279,829.64	279,829.64	2,518,922.05	
	3.3 ผนวคนงานระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	602,562.00	602,562.00	149,837.00	149,837.00	752,399.00	
	3.4 ผนวคนงานสุขาภิบาล	1.00	งาน	85,562.54	85,562.54	19,395.55	19,395.55	104,958.09	
	3.5 ผนวคนงานระบบปรับอากาศ	1.00	งาน	173,457.96	173,457.96	12,000.00	12,000.00	185,457.96	
	รวมงานอาคารสำนักงาน								
4	งานป้าย TOWER SIGN								
	4.1 ผนวคนงานโครงสร้าง	1.00	งาน	206,812.75	206,812.75	70,839.26	70,839.26	277,652.01	
	4.2 ผนวคนงานระบบสายไฟ	1.00	งาน	18,966.70	18,966.70	3,215.00	3,215.00	22,181.70	
	รวมงานงานป้าย TOWER SIGN								
5	งานติดตั้งอุปกรณ์ดึงไฟฟ้าจากหลังงานแสงอาทิตย์และจัดการกำลังไฟฟ้าให้เกิดสมดุลสำหรับอาคาร								
	5.1 งานติดตั้งอุปกรณ์ดึงไฟฟ้าจากหลังงานแสงอาทิตย์และจัดการกำลังไฟฟ้าให้เกิดสมดุลสำหรับอาคาร	1.00	งาน	694,320.00	694,320.00	157,708.00	157,708.00	852,028.00	
	รวมงานงานติดตั้งอุปกรณ์ดึงไฟฟ้าจากหลังงานแสงอาทิตย์และจัดการกำลังไฟฟ้าให้เกิดสมดุลสำหรับอาคาร								
	รวมราคางาน								
				4,961,245.01	4,961,245.01	977,387.99	977,387.99	5,938,633.00	

หน่วย : บาท

(นายปิยะพงษ์ สิงแสง)
 ประธานกรรมการฯ

(นายอัครพงศ์ เพ็ชรแบบ)
 กรรมการฯ

(นายไชยภัทร เลิศศิริวิญญู)
 กรรมการและเลขานุการฯ

(นายฤกษ์ ก้อนเอม)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมน้ำหมักของสถานีตรวจสถานีหมักน้ำ (ขาออก) จ.ลำพูน 1 แห่ง
หมวดงานครุภัณฑ์

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนากระบวนการระบบควบคุมน้ำหมักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมน้ำหมักของสถานีตรวจสถานีหมักน้ำ (ขาออก) จ.ลำพูน

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน จุนตล - อู่มังค

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหมักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมน้ำหมักของสถานีตรวจสถานีหมักน้ำ (ขาออก) จ.ลำพูน


แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ **๑๔ ก.ค. ๒๕๖๘**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
	โต๊ะทำงาน	5.00	ชุด	8,390.00	41,950.00	-	-	41,950.00	
	เก้าอี้ทำงาน	8.00	ชุด	4,990.00	39,920.00	-	-	39,920.00	
	โต๊ะประชุม	1.00	ชุด	17,300.00	17,300.00	-	-	17,300.00	
	เก้าอี้ประชุม	10.00	ชุด	2,990.00	29,900.00	-	-	29,900.00	
	โต๊ะรับแขก	1.00	ชุด	8,990.00	8,990.00	-	-	8,990.00	
	ตู้เอกสารสำนักงาน	4.00	ชุด	5,150.00	20,600.00	-	-	20,600.00	
	โต๊ะทำงานเข้ามามูม ฐปัดแอล (L)	1.00	ชุด	15,900.00	15,900.00	-	-	15,900.00	
	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน	4.00	ชุด	5,250.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	เตี้ยนอน ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมชุดเครื่องนอน ครบชุด	7.00	ชุด	13,259.00	92,813.00	-	-	92,813.00	
	ตู้ข้างเตียง	4.00	ชุด	1,290.00	5,160.00	-	-	5,160.00	
	รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน				293,533.00			293,533.00	

หน่วย : บาท


(นายปิยะพงษ์ ینگแสง)
ประธานกรรมการฯ


(นายชีพพงษ์ เพ็ชรแมน)
กรรมการฯ


(นายไชยภัทร เลิศศิริยาสกุล)
กรรมการและเลขานุการฯ


(นายภฤชน ก้อนงอม)
กรรมการและช่วยเลขานุการฯ