

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักวัฒนานคร (ขาออก) จ.สระแก้ว
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
๓. เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๓๐๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน อีกทั้งให้การทำงานของสถานีฯ มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถเปิดดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๖,๒๙๔,๘๑๖.๓๘ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ค่าระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)
 - ๖.๒ ค่างานปรับปรุงทางสำหรับงานปรับปรุงป้าย VMS
 - ๖.๓ ค่าใช้จ่ายพิเศษ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเอกรินทร์ สายฝน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายอภิชัย กองพล	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ
๗.๓ นายสิทธิกุล พรหมภักดี	พนักงานโยธา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักวิศวกรรม (ขาออก) จ.สระแก้ว

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักวิศวกรรม (ขาออก) จ.สระแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสถานีน้ำหนักวิศวกรรม (ขาออก) จ.สระแก้ว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

-(รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่

๑๖ ก.ค. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)								
	งานปรับปรุงป้ายและป้าย VMS								
	ป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 2.80 X 7.60 ม.	1.00	ชุด	3,617,600.00	3,617,600.00	-	-	3,617,600.00	
	งานติดตั้งป้าย สำหรับป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 2.80 X 7.60 ม.	1.00	ชุด	106,400.00	106,400.00	-	-	106,400.00	
	ระบบควบคุมป้าย VMS	1.00	ระบบ	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	งานติดตั้งระบบป้าย VMS และเดินท่อร้อยสายสัญญาณ	1.00	งาน	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
	รวมผลงานระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)				3,874,000.00		200,000.00	4,074,000.00	
	รวมราคางาน				3,874,000.00		200,000.00	4,074,000.00	

(นายเอกรินทร์ สายฝน)
ประธานกรรมการฯ

(นายอภิชาติ กองพล)
กรรมการและเลขานุการฯ

(นายสิทธิกุล พรหมภักดี)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจสถานีพัฒนาฯ (ขาออก) จ.สระแก้ว

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนากระบวนทัศน์กานพาหนะ
 ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจสถานีพัฒนาฯ (ขาออก) จ.สระแก้ว
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสถานีพัฒนาฯ (ขาออก) จ.สระแก้ว
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานศูนย์พัฒนาพาหนะ กรมทางหลวง
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


แบบเลขที่
 - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -
 เมื่อวันที่
๑๖ ก.ค. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาดังกล่าว (บาท)	Factor F_n	ราคาต่อหน่วย x F_n	ราคากลาง	หมายเหตุ	
2	งานปรับปรุงทางสำหรับป้าย VMS	6.8 GUARDRAIL								
		6.8(1) SINGLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I	M.	28.00	1,375.25	36,507.00	1.3616	1,872.54	52,431.12	
		9. ค่าใช้จ่ายพิเศษ								
		9.3 ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า	L.S.	1.00	240,330.58	240,330.58	1.0000	240,330.58	240,330.58	
		10. งานโยธาสำหรับงานป้าย								
		STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN SPAN 14.00 M. (TRUSS 2 ชั้น)	EACH	1.00	500,280.98	500,280.98	1.3616	681,182.58	681,182.58	
		งานบริการจรรยาบรรณระหว่างก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 6	L.S.	1.00	21,112.00	21,112.00	1.3616	28,746.10	28,746.10	
					รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ	240,330.58		ค่างาน	240,330.58	
					รวมค่าจ้าง	559,899.98		ค่างาน	762,359.80	
					รวมปีงบการเงิน	800,230.56		รวมค่างาน	1,002,690.38	


 (นายอภิรักษ์ สายฝน)
 ประธานกรรมการฯ


 (นายอภิชาติ กองพล)
 กรรมการและเลขานุการฯ


 (นายสิทธิกุล พรหมภักดี)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ