

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักตราด.(ขาเข้า).จ.ตราด.
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ..กรมทางหลวง
๓. เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อควบคุมน้ำหนักยานพาหนะไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดในเส้นทางที่รถบรรทุกหลบเลี่ยงสถานีตรวจสอบน้ำหนัก หรือเส้นทางที่ไม่มีสถานีตรวจสอบน้ำหนัก
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗.กรกฎาคม.๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM)
 - ๖.๒ ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System) FOR WIM
 - ๖.๓ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) FOR WIM
 - ๖.๔ ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)
 - ๖.๕ ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลและการรายงาน สำหรับ WIM
 - ๖.๖ งานทดสอบระบบ
 - ๖.๗ งานปรับปรุงงานทางสำหรับ WIM
 - ๖.๘ ค่าใช้จ่ายพิเศษ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสุรวุฒ...เทศศิริ.....วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ.....ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายภาณุพันธ์...ชัยเรือง.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการ
 - ๗.๓ นายธนาวิณ...โมลา.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการและเลขานุการ
 - ๗.๔ นายภาณุเดช...เพ็ญภู.....พนักงานโยธา.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักตราด (ขาเข้า) จ.ตราด

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักตราด (ขาเข้า) จ.ตราด
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แม่น้ำตราด - หาดเล็ก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ค่าแนวราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

แบบเลขที่

- (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่

๑๗ ก.ค. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM)								
1	ระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM)								
	WIM SORTING SYSTEM FOR WIM	1.00	ระบบ	4,035,000.00	4,035,000.00	554,000.00	554,000.00	4,589,000.00	
	WIM DATA COLLECTION SYSTEM FOR WIM	1.00	ระบบ	1,080,000.00	1,080,000.00	150,000.00	150,000.00	1,230,000.00	
	WIM ELECTRONICS FOR WIM	1.00	ระบบ	1,650,000.00	1,650,000.00	198,000.00	198,000.00	1,848,000.00	
	WIM CONTROL SYSTEM FOR WIM	1.00	ระบบ	450,000.00	450,000.00	66,000.00	66,000.00	516,000.00	
	WIM AXIAL WEIGH SENSOR SYSTEM FOR WIM	1.00	ระบบ	785,000.00	785,000.00	-	-	785,000.00	
	งานสายสัญญาณ (Fiber Optic) FOR WIM	1.00	งาน	450,000.00	450,000.00	105,000.00	105,000.00	555,000.00	
	CALIBRATION	3.00	งาน	-	-	130,000.00	390,000.00	390,000.00	
	รวมหมวดงานระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM)				8,450,000.00		1,463,000.00	9,913,000.00	
2	ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System) FOR WIM								
	ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน	2.00	ระบบ	295,000.00	590,000.00	26,550.00	53,100.00	643,100.00	
	LPR CAMERA	2.00	ชุด	168,224.30	336,448.60	-	-	336,448.60	
	งานติดตั้งกล้องและท่อร้อยสายและสายสัญญาณ LPRS FOR WIM	1.00	งาน	-	-	50,467.29	50,467.29	50,467.29	
	รวมหมวดงานระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System) FOR WIM				926,448.60		103,567.29	1,030,015.89	
3	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) FOR WIM								
	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ	1.00	ชุด	57,009.35	57,009.35	-	-	57,009.35	
	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ	2.00	ชุด	49,532.71	99,065.42	-	-	99,065.42	
	NETWORK VIDEO RECORDER	1.00	ชุด	243,925.23	243,925.23	-	-	243,925.23	
	งานท่อร้อยสายและสายสัญญาณ CCTV FOR WIM	1.00	งาน	-	-	23,411.22	23,411.21	23,411.21	
	รวมหมวดงานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) FOR WIM				400,000.00		23,411.21	423,411.21	

(นายสรายุทธ เทศศิริ)
ประธานกรรมการ

(นายภาณุพันธ์ ชัยเรือง)
กรรมการ

(นายธนวิน โมลา)
กรรมการและเลขานุการ

(นายภาณุเดช เพ็ญผู้)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักตราด (ขาเข้า) จ.ตราด

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักตราด (ขาเข้า) จ.ตราด
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3 ดอน แม่น้ำตราด - หาดเล็ก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ค่ารวมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

แบบเลขที่

- (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่

๑๗ ก.ค. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)								
	ป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 1.70 X 3.50 ม.	2.00	ชุด	1,011,500.00	2,023,000.00	-	-	2,023,000.00	
	ระบบควบคุมป้าย VMS	2.00	ระบบ	150,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00	
	งานโครงป้าย สำหรับป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 1.70 x 3.50 ม.	2.00	ชุด	29,750.00	59,500.00	-	-	59,500.00	
	งานต่อรอยสายและสายสัญญาณ VWS FOR WIM	1.00	งาน	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
	รวมหมวดงานระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)				2,382,500.00		200,000.00	2,582,500.00	
5	ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลและการรายงาน สำหรับ WIM								
	ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลสำหรับ WIM	1.00	ระบบ	350,000.00	350,000.00	-	-	350,000.00	
	ระบบรายงานผลสำหรับ WIM	1.00	ระบบ	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
	ระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลสำหรับ WIM	1.00	ระบบ	350,000.00	350,000.00	-	-	350,000.00	
	ระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง	1.00	ระบบ	350,000.00	350,000.00	-	-	350,000.00	
	งานเชื่อมต่อข้อมูลของระบบ WIM กับฐานข้อมูลส่วนกลาง	1.00	ระบบ	250,000.00	250,000.00	-	-	250,000.00	
	Temperature Control Cabinet	1.00	ชุด	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	รวมหมวดงานระบบควบคุมการบริหารข้อมูลและการรายงาน สำหรับ WIM				1,580,000.00		-	1,580,000.00	
6	งานทดสอบระบบ								
	งานทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	รวมหมวดงานค่าเช่าบริการเครือข่ายระบบสื่อสารข้อมูล					-	30,000.00	30,000.00	
	รวมงานงานระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM)				13,738,948.60		1,819,978.50	15,558,927.10	



(นายสรawat เทศศิริ)
 ประธานกรรมการ



(นายapun พันธ์ ชัยเรือง)
 กรรมการ



(นายณารวิน โมลา)
 กรรมการและเลขานุการ



(นายณานตช เทศศิริ)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักตราด (ขาเข้า) จ.ตราด

กลุ่มงาน	ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักตราด (ขาเข้า) จ.ตราด
สถานที่ก่อสร้าง	ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แม่น้ำตราด - หาดเล็ก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

แบบเลขที่

- (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่

๑๗ ก.ค. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
	งานปรับปรุงงานทางสำหรับ WIM.								
1	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES								
	1.11 REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	SQ.M.	1,045.00	32.42	33,878.90	1.3020	42.21	44,109.45	
2	EARTH WORK								
	2.2 ROADWAY EXCAVATION								
	2.2(1) EARTH EXCAVATION	CU.M.	501.00	53.43	26,768.43	1.3020	69.56	34,849.56	
	2.2(5) SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	CU.M.	110.00	58.77	6,464.70	1.3020	76.52	8,417.20	
3	SUBBASE AND BASE COURSES								
	3.1 SUBBASES								
	3.1(3) SOIL AGGREGATE SUBBASE OR SOIL CEMENT SUBBASE	CU.M.	182.00	682.02	124,127.64	1.3020	887.99	161,614.18	
	3.3 SHOULDER								
	3.3(3) VERGE	CU.M.	42.00	431.58	18,126.36	1.3020	561.92	23,600.64	
	3.4 MATERIALS UNDER CONCRETE PAVEMENT								
	3.4(2) CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT	CU.M.	156.00	1,065.36	166,196.16	1.3020	1,387.10	216,387.60	
	3.5 SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM. THICK								
	3.5(2) SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK	SQ.M.	1,045.00	11.14	11,641.30	1.3020	14.50	15,152.50	


(นายสรวิธ เทชศิริ)
ประธานกรรมการฯ

(นายอนาวิน โมเล)
กรรมการฯ

(นายอนุช เตemu)
กรรมการและเลขานุการฯ

(นายอนุช เตemu)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักตราด (ขาเข้า) จ.ตราด

กลุ่มงาน	ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักตราด (ขาเข้า) จ.ตราด
สถานที่ก่อสร้าง	ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แม่น้ำตราด - หาดเล็ก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

แบบเลขที่

- (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่

๐๗ ก.ค. ๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
4	SURFACE COURSES								
	4.7 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (JRCP.)								
	4.7(1) JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 28 CM. THICK, 0 < W < 15.30 M.	SQ.M.	1,045.00	1,093.60	1,142,812.00	1.3020	1,423.87	1,487,944.15	
	4.7(5) CONTRACTION JOINT	M.	95.00	384.71	36,547.45	1.3020	500.89	47,584.55	
	4.7(7) LONGITUDINAL JOINT	M.	220.00	109.47	24,083.40	1.3020	142.53	31,356.60	
	4.7(8) DUMMY JOINT	M.	110.00	43.64	4,800.40	1.3020	56.82	6,250.20	
	4.7(9) EDGE JOINT	M.	22.00	38.15	839.30	1.3020	49.67	1,092.74	
6	MISCELLANEOUS								
	6.8 GUARDRAIL								
	6.8(1) SINGLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I	M.	56.00	1,397.81	78,277.36	1.3020	1,819.95	101,917.20	
	6.10 TRAFFIC SIGNS								
	6.10(1) SIGN PLATE								
	6.10(1.2) VERY HIGH INTENSITY GRADE	M.	17.00	5,030.57	85,519.69	1.3020	6,549.80	111,346.60	
	6.10(3) STEEL POLE AND SIGN BOARD FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN								
	6.10(3.1) FOR SIGN PLATE < 52,800 SQ.CM.	EACH.	2.00	47,158.16	94,316.32	1.3020	61,399.92	122,799.84	
	6.10(4) FOUNDATION FOR OVERHANGING TRAFFIC SIGN								
	6.10(4.2) FOUNDATION TYPE "B" (SPREAD FOOTING TYPE)	EACH.	2.00	37,651.31	75,302.62	1.3020	49,022.00	98,044.00	
	6.14 MARKINGS								
	6.14(1) THERMOPLASTIC PAINT								
	6.14(1.1) YELLOW	SQ.M.	16.50	319.33	5,268.94	1.3020	415.77	6,860.20	
	6.14(1.2) WHITE	SQ.M.	33.00	319.33	10,537.89	1.3020	415.77	13,720.41	



(นายสรวิฐ เตทตรี)
ประธานกรรมการ



(นายณวิน โมลา)
กรรมการ



(นายณวิน โมลา)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่างานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักตราด (ขาเข้า) จ.ตราด

กลุ่มงาน	ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
ชื่อโครงการ	งานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักชนิด WIM บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักตราด (ขาเข้า) จ.ตราด
สถานที่ก่อสร้าง	ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน แม่น้ำตราด - ทาดเล็ก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

แบบเลขที่

- (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่

๑๗ ก.ค. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
8	SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION								
	8.1 TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	P.S.	1.00	63,084.42	63,084.42	1.3020	82,135.91	82,135.91	
	8.2 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION								
	8.2.1 อุปกรณ์บริหารการจราจรระหว่างก่อสร้าง	P.S.	1.00	33,543.17	33,543.17	1.3020	43,673.21	43,673.21	
9	ค่าใช้จ่ายพิเศษ								
	ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า	L.S.	1.00	171,500.00	171,500.00	1.0000	171,500.00	171,500.00	
10	งานโยธาสำหรับ WIM								
	- งานก่อสร้างฐาน Cabinet และโครงคอบ	งาน	1.00	34,591.64	34,591.64	1.3020	45,038.31	45,038.31	
	- STEEL POLE FOR ป้าย VMS ระบบ WIM	EACH.	2.00	51,339.57	102,679.14	1.3020	66,844.12	133,688.24	
	- STEEL POLE 12.00 M. สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง	EACH.	1.00	69,381.86	69,381.86	1.3020	90,335.19	90,335.19	
	- STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN SPAN 14.00 M.	EACH.	1.00	320,966.55	320,966.55	1.3020	417,898.45	417,898.45	
				รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ	171,500.00		ค่างาน	171,500.00	
				รวมงานก่อสร้างงานทาง	2,569,755.64		ค่างาน	3,345,816.93	
				รวมเป็นเงิน	2,741,255.64		ค่างาน	3,517,316.93	


(นายสรวิฐ เทศศิริ)
ประธานกรรมการฯ

(นายอนุพันธ์ ชัยเรือง)
กรรมการฯ

(นายอนวิน โนมสา)
กรรมการและเลขานุการฯ

(นายอนุเดช เทัญญู)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ