

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check ขอนแก่น ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๓ ตอน ศรีบุญเรือง - ภูเวียง จ.ขอนแก่น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
๓. เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อให้การทำงานของสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๙,๗๙๗,๙๒๒.๓๓ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ WEIGH-IN-MOTION (WIM) สำหรับสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อย Spot Check
 - ๖.๒ ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System)
 - ๖.๓ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) FOR Spot Check
 - ๖.๔ ระบบส่วนควบและงานเพิ่มเติมอื่นๆ
 - ๖.๕ งานก่อสร้างทาง
 - ๖.๖ ค่าใช้จ่ายพิเศษ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอาทิตย์ พุทธสิมมา	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายปิยวรรณ เครือระยา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายไอศูรย์ อิศูรย์	พนักงานโยธา	กรรมการและเลขานุการ
๗.๔ นายศุภณัฐ พงษ์นิล	พนักงานโยธา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้างอาคาร
งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสอบน้ำหนักย้อยสำหรับ Spot Check ขอนแก่น
ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอน ศรีบุญเรือง - ภูเวียง จ.ขอนแก่น

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสอบน้ำหนักย้อยสำหรับ Spot Check ขอนแก่น

ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอน ศรีบุญเรือง - ภูเวียง จ.ขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอน ศรีบุญเรือง - ภูเวียง จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง


แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


๑๔ ก.ค. ๒๕๖๘


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	WEIGH-IN-MOTION (WIM) สำหรับสถานีตรวจสอบน้ำหนักย้อย Spot Check	9,598,000.00	1.2561	12,056,047.80	
2	ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System)	386,915.89	1.2561	486,005.05	
3	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) FOR Spot Check	423,411.20	1.2561	531,846.81	
4	ระบบส่วนควบและงานเพิ่มเติมอื่นๆ	221,100.00	1.2561	277,723.71	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ค่างานต้นทุน	15.68	ลบ.		
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00	%		
	เงินหลักประกันผลงานหัก	10.00	%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00	%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00	%		
	Factor F งานอาคาร	1.2561			
	Factor F งานถนน	1.2773			
	รวมค่างานก่อสร้าง	10,629,427.09		13,351,623.37	

(ลงนาม) 
(นายปิยวรรณ เครือระยา)
กรรมการฯ

(ลงนาม) 
(นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
ประธานกรรมการฯ

(ลงนาม) 
(นายไอศูรย์ อิศูรย์)
กรรมการและเลขานุการฯ


(ลงนาม) 
(นายสุภณัฐ พิษินิล)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check ขอนแก่น ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอน ศรีบุญเรือง - ภูเวียง จ.ขอนแก่น


กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check ขอนแก่น ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอน ศรีบุญเรือง - ภูเวียง จ.ขอนแก่น
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอน ศรีบุญเรือง - ภูเวียง จ.ขอนแก่น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 ที่นอมรราคากาลงโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต้นทุน	จำนวนเงิน	ต้นทุน	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check ขอนแก่น								
	WIGH-IN-MOTION (WIM) สำหรับสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อย Spot Check	400	ระบบ	1,900,000.00	7,600,000.00	257,000.00	1,028,000.00	8,628,000.00	
	WIM SORTING SYSTEM FOR High Speed (2 set/lane)	100	ชุด	420,000.00	420,000.00	-	-	420,000.00	
	Module Upgrade WIM Electronic System FOR Spot Check	100	งาน	-	-	420,000.00	420,000.00	420,000.00	
	งานติดตั้งและสายสัญญาณ FOR HSWIM พร้อมชุดวางสาย	100	งาน	-	-	130,000.00	130,000.00	130,000.00	
	CALIBRATION FOR HSWIM	100	งาน	-	-	130,000.00	130,000.00	130,000.00	
	รวมผลงาน WIGH-IN-MOTION (WIM) สำหรับสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อย Spot Check				8,020,000.00		1,578,000.00	9,598,000.00	
2	ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System)	200	ชุด	168,224.30	336,448.60	-	-	336,448.60	
	LPR CAMERA	100	งาน	-	-	50,467.29	50,467.29	50,467.29	
	งานติดตั้งกล้องและสายสัญญาณ	100	งาน	-	-	50,467.29	50,467.29	50,467.29	
	รวมผลงาน ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System)				336,448.60		50,467.29	386,915.89	
3	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) FOR Spot Check	100	ชุด	57,009.34	57,009.34	-	-	57,009.34	
	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ	200	ชุด	49,532.71	99,065.42	-	-	99,065.42	
	รักษาความปลอดภัย วิศวกรช่างภาพ และงานอื่นๆ	100	ชุด	243,925.23	243,925.23	-	-	243,925.23	
	งานติดตั้งกล้องและสายสัญญาณ	100	งาน	-	-	23,411.21	23,411.21	23,411.21	
	รวมผลงาน ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) FOR Spot Check				399,999.99		23,411.21	423,411.20	
4	ระบบควบคุมและงานเพิ่มเติมอื่นๆ	200	ชุด	80,000.00	160,000.00	-	-	160,000.00	
	Temperature Control Cabinet	100	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	ระบบรักษาความเย็น Cabinet	100	งาน	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	
	ซ่อมท่อสายและร้อยสายสัญญาณ VMS For Spot Check (400 M)	100	งาน	1,100.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
	ตู้ไฟฟ้าสำหรับติดตั้งเครื่องไฟฟ้าส่องสว่าง	100	ชุด	-	-	-	-	-	
	รวมผลงาน ระบบควบคุมและงานเพิ่มเติมอื่นๆ				211,100.00		10,000.00	221,100.00	
	รวมราคางาน				8,967,548.59		1,661,878.50	10,629,427.09	

(ลงนาม) 
 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมา)
 ประธานกรรมการ

(ลงนาม) 
 (นายปิยวรรณ ศรีธนะชา)
 กรรมการ

(ลงนาม) 
 (นายอัครชัย อัครชัย)
 กรรมการและเลขานุการ

(ลงนาม) 
 (นายคุณันต์ พงษ์ฉวี)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างเพื่อสภาพสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check ขอนแก่น ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอน ศรีบุญเรือง - ภูเวียง จ.ขอนแก่น

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check ขอนแก่น ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอน ศรีบุญเรือง - ภูเวียง จ.ขอนแก่น
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอน ศรีบุญเรือง - ภูเวียง จ.ขอนแก่น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -
 เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F_n	ราคาต่อหน่วย x F_n	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES								
	1.11 REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	SQ.M.	3,120.00	32.42	101,150.40	1.2773	41.41	129,199.20	
2	EARTH WORK								
	2.2 ROADWAY EXCAVATION								
3	2.2(1) EARTH EXCAVATION	CUM.	870.00	60.10	52,287.00	1.2773	76.76	66,781.20	
	SUBBASE AND BASE COURSES								
3.1	SUBBASES								
	3.1(3) SOIL AGGREGATE SUBBASE OR SOIL CEMENT SUBBASE	CUM.	470.00	494.75	232,532.50	1.2773	631.94	297,011.80	
3.3	SHOULDER								
	3.3(3) VERGE	CUM.	85.00	48.35	4,109.75	1.2773	61.76	5,249.60	
3.4	MATERIALS UNDER CONCRETE PAVEMENT								
	3.4(2) CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT	CUM.	470.00	708.45	332,971.50	1.2773	904.90	425,303.00	
3.5	SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM. THICK								
	3.5(2) SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK	SQ.M.	3,120.00	11.14	34,756.80	1.2773	14.23	44,397.60	
4	SURFACE COURSES								
	4.7 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (JRCP)								
4.7(1)	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 28CM. THICK,0<W<5.10 M.	SQ.M.	3,120.00	949.94	2,963,812.80	1.2773	1,213.36	3,785,683.20	
	4.7(5) CONTRACTION JOINT	M.	336.00	390.14	131,087.04	1.2773	498.32	167,435.52	
4.7(7)	LONGITUDINAL JOINT	M.	780.00	108.01	84,247.80	1.2773	137.96	107,608.80	
	4.7(9) EDGE JOINT	M.	24.00	38.15	915.60	1.2773	48.73	1,169.52	

(ลงนาม) 
 (นายอาทิตย์ พุทธิสิริมา)
 ประธานกรรมการฯ

(ลงนาม) 
 (นายธีรธรณ เศรษฐษา)
 กรรมการฯ

(ลงนาม) 
 (นายไฉฤทธิ์ สุศรี)
 กรรมการและเลขานุการฯ

(ลงนาม) 
 (นายศุภณัฐ พงษ์นิล)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ


แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check ขอนแก่น ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอน ศรีบุญเรือง - ภูผิง จ.ขอนแก่น


กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพสถานีตรวจสอบน้ำหนักย่อยสำหรับ Spot Check ขอนแก่น ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอน ศรีบุญเรือง - ภูผิง จ.ขอนแก่น
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2133 ตอน ศรีบุญเรือง - ภูผิง จ.ขอนแก่น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


แบบเลขที่ _____ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -
 เมื่อวันที่ _____


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	Factor F_n	ราคาต่อหน่วย x F_n	ราคากลาง	หมายเหตุ
6	MISCELLANEOUS								
	6.11 ROADWAY LIGHTINGS								
	6.11(1) 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATT , CUT - OFF								
	6.11(1.1) MOUNTED AT GRADE	EACH	8.00	35,299.59	282,396.72	1.2773	45,088.17	360,705.36	
6.14	MARKINGS								
	6.14(1) THERMO PLASTIC PAINT								
	6.14(1.1) YELLOW	SQ.M.	45.00	313.06	14,087.70	1.2773	399.87	17,994.15	
	6.14(1.2) WHITE	SQ.M.	90.00	313.06	28,175.40	1.2773	399.87	35,988.30	
8	SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION								
	8.1 TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	PS.	1.00	116,494.40	116,494.40	1.2773	148,798.30	148,798.30	
	8.2 TRAFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	PS.	1.00	36,159.72	36,159.72	1.2773	46,186.81	46,186.81	
9	ค่าใช้จ่ายพิเศษ								
	9.4 ค่าใช้จ่ายงานไฟฟ้า	PS.	1.00	1,500.00	1,500.00	1.0000	1,500.00	1,500.00	
10	งานโยธาสำหรับงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพ Spot Check								
	10.1 งานก่อสร้างฐานราก Cabinet และโครงสร้าง	EACH	1.00	42,165.67	42,165.67	1.2773	53,858.21	53,858.21	
	10.2 งานก่อสร้างทางเบี่ยงจราจร	LS.	1.00	588,294.36	588,294.36	1.2773	751,428.39	751,428.39	
				รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ	1,500.00			1,500.00	
				รวมงานก่อสร้างทาง	5,045,645.16			6,444,798.96	
				รวมเป็นเงิน	5,047,145.16			6,446,298.96	

(ลงนาม) 
 (นายอาทิตย์ ทุทธิธินา)
 ประธานกรรมการฯ

(ลงนาม) 
 (นายปิยะวรรณ ศรีธรรมชา)
 กรรมการฯ

(ลงนาม) 
 (นายอดิษฐ์ อุดรัมย์)
 กรรมการและเลขานุการฯ

(ลงนาม) 
 (นายศุภณัฐ พงษ์นิล)
 กรรมการและผู้อำนวยการฯ