

แบบสรุปราคากลางค่าปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมของสถานีตรวจสอบน้ำหนักรองสองห้อง (ขาเข้า) จ.ขอนแก่น

ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมของสถานีตรวจสอบน้ำหนักรองสองห้อง (ขาเข้า) จ.ขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2440 ตอน ทางพาด - พล

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักรองสองห้อง กรมทางหลวง

แบบ ปร.4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 4 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|----------|
| 1 | ค่างานก่อสร้างอาคาร | 7,720,018.07 | |
| 2 | ครุภัณฑ์จัดซื้อ | 279,343.00 | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ | 7,999,361.07 | |
| | ปรับยอด | - | |
| | ราคากลาง | 7,999,361.07 | |
| | ราคากลาง (เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทเจ็ดสตางค์) | | |



(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)

กรรมการฯ



(นายปิยวรณ์ เครือระยา)

กรรมการฯ



(นายสุภณัฐ พงษ์นิล)

กรรมการและเลขานุการฯ



(นายไอศูรย์ อิศูรย์)

กรรมการและเลขานุการฯ

แบบสรุปค่าก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมของสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองสอง (ขาเข้า) จ.ขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2440 ตอน ทางพาด - พล

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท


| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|--|--------------|----------|--------------|----------|
| 1 | งานรื้อถอนอาคาร | 138,954.00 | 1.2973 | 180,265.02 | |
| 2 | งานรื้อถอนและติดตั้งคิณอุปกรณ์ระบบภายในสถานี | 434,000.00 | 1.2973 | 563,028.20 | |
| 3 | อาคารสำนักงาน | 4,356,437.92 | 1.2973 | 5,651,606.91 | |
| 4 | งานป้าย TOWER SIGN | 299,442.95 | 1.2973 | 388,467.34 | |
| 5 | งานติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และจัดการกำลังไฟฟ้าให้เกิดสมดุลสำหรับอาคาร | 722,000.00 | 1.2973 | 936,650.60 | |
| เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F งานอาคาร | | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย | 15% | | | |
| | เงินหลักประกันผลงานหัก | 10% | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ | 7% | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | 7% | | | |
| | Factor F | 1.2973 | | | |
| รวมค่างานก่อสร้าง | | 5,950,834.87 | | 7,720,018.07 | |



(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
กรรมการฯ



(นายปิยวรรณ เครือระยา)
กรรมการฯ



(นายสุภณัฐ พงษ์นิล)
กรรมการและเลขานุการฯ



(นายโอศุรีย์ อสุรีย์)
กรรมการและเลขานุการฯ

แบบสรุปค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมของสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองสอง (ขาเข้า) จ.ขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2440 ตอน ทางพาด - พล

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างาน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-------------------|------------------|------------|-----------------|-------------|----------|
| 1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 279,343.00 | 1.000 | 279,343.00 | |
| รวมค่างานก่อสร้าง | | | | 279,343.00 | |




(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)

กรรมการฯ



(นายปิยวรรณ เครือระยา)

กรรมการฯ



(นายศุภณัฐ พงษ์นิล)

กรรมการและเลขานุการฯ



(นายไอศูรย์ อศูรย์)

กรรมการและเลขานุการฯ

แบบสรุปราคากลางค่าปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมของสถานีตำรวจสถานีวิทยุคมนาคม (ขาเข้า) จ.ขอนแก่น

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมวิทยุคมนาคม

ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมของสถานีตำรวจสถานีวิทยุคมนาคม (ขาเข้า) จ.ขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2440 ตอน ทางพาด - พล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมวิทยุคมนาคม กรมทางหลวง

คำนำชมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมของสถานีตำรวจสถานีวิทยุคมนาคม (ขาเข้า) จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวม | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|----------|------------|--------------|----------|
| | | | | ต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานรื้อถอนอาคาร | 1.00 | งาน | | | | | 138,954.00 | |
| | 1.1 งานรื้อถอนตู้ปฏิบัติการ และสิ่งปลูกสร้างในสถานี | | | 138,954.00 | | - | | | |
| | รวมงานรื้อถอนอาคาร | | | | | | | 138,954.00 | |
| 2 | งานรื้อถอนและติดตั้งเครื่องอุปกรณระบบภายในสถานี | 1.00 | งาน | | | | | 327,000.00 | |
| | 2.1 งานรื้อถอนและติดตั้งเครื่องอุปกรณระบบซึ่งนำหนักแบบบ่อ | | | 327,000.00 | | - | | | |
| | 2.2 งานรื้อถอนและติดตั้งระบบตัดแยกประเภทชนิดไมติ | 1.00 | งาน | 107,000.00 | | - | | 107,000.00 | |
| | รวมงานรื้อถอนและติดตั้งเครื่องอุปกรณระบบภายในสถานี | | | | | | | 434,000.00 | |
| 3 | อาคารสำนักงาน | | | | | | | | |
| | 3.1 หมวดงานโครงสร้าง | 1.00 | งาน | 512,664.30 | | | 267,054.92 | 779,719.22 | |
| | 3.2 หมวดงานสถาปัตยกรรม | 1.00 | งาน | 2,237,685.23 | | | 279,843.63 | 2,517,528.86 | |
| | 3.3 หมวดงานระบบไฟฟ้า | 1.00 | งาน | 602,562.00 | | | 149,837.00 | 752,399.00 | |
| | 3.4 หมวดงานสุขาภิบาล | 1.00 | งาน | 99,931.54 | | | 21,401.34 | 121,332.88 | |
| | 3.5 หมวดงานระบบปรับอากาศ | 1.00 | งาน | 173,457.96 | | | 12,000.00 | 185,457.96 | |
| | รวมงานอาคารสำนักงาน | | | 285,283.40 | | | 730,136.89 | 4,356,437.92 | |
| 4 | งานป้าย TOWER SIGN | | | | | | | | |
| | 4.1 หมวดงานโครงสร้าง | 1.00 | งาน | 206,392.40 | | | 70,868.85 | 277,261.25 | |
| | 4.2 หมวดงานระบบสายไฟ | 1.00 | งาน | 18,966.70 | | | 3,215.00 | 22,181.70 | |
| | รวมงาน งานป้าย TOWER SIGN | | | 89,111.20 | | | 74,083.85 | 299,442.95 | |
| 5 | งานติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์และจัดการกำลังไฟให้เกิดสมดุลสำหรับอาคาร | 1.00 | งาน | | | | | 722,000.00 | |
| | 5.1 งานติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์และจัดการกำลังไฟให้เกิดสมดุลสำหรับอาคาร | | | 607,000.00 | | | 115,000.00 | 722,000.00 | |
| | รวมงานติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์และจัดการกำลังไฟให้เกิดสมดุลสำหรับอาคาร | | | | | | | 722,000.00 | |
| | รวมราคางาน | | | 8,050,915.16 | | | 919,220.74 | 5,950,834.87 | |


(นายปิยะพงษ์ จิตนัง)
กรรมการฯ


(นายปิยะพงษ์ จิตนัง)
กรรมการฯ


(นายสุกนิต พงษ์วิฑิต)
กรรมการและเลขานุการฯ


(นายสุรยุทธ์ อุตชัย)
กรรมการและเลขานุการฯ

แบบสรุปราคากลางค่าปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมของสถานีตรวจสอบน้ำหนักหินของสองห้อง (ขาเข้า) จ.ขอนแก่น

หมวดงานครุภัณฑ์

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมของสถานีตรวจสอบน้ำหนักหินของสอง (ขาเข้า) จ.ขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2440 ตอน ทางพาด - พล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมของสถานีตรวจสอบน้ำหนักหินของสองห้อง (ขาเข้า) จ.ขอนแก่น

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

๓๔ ก.ค. ๒๕๖๘


เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | | |
| | โต๊ะทำงาน | 4.00 | ชุด | 9,680.00 | 38,720.00 | - | - | 38,720.00 | |
| | เก้าอี้ทำงาน | 8.00 | ชุด | 4,990.00 | 39,920.00 | - | - | 39,920.00 | |
| | โต๊ะประชุม | 1.00 | ชุด | 17,300.00 | 17,300.00 | - | - | 17,300.00 | |
| | เก้าอี้ประชุม | 8.00 | ชุด | 2,990.00 | 23,920.00 | - | - | 23,920.00 | |
| | โซฟาปรับแขก | 1.00 | ชุด | 7,990.00 | 7,990.00 | - | - | 7,990.00 | |
| | ตู้เอกสารสำนักงาน | 4.00 | ชุด | 5,150.00 | 20,600.00 | - | - | 20,600.00 | |
| | โต๊ะทำงานเขียนมู รูปตัวแอล (L) | 1.00 | ชุด | 15,900.00 | 15,900.00 | - | - | 15,900.00 | |
| | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน | 4.00 | ชุด | 5,250.00 | 21,000.00 | - | - | 21,000.00 | |
| | เตียงนอน ขนาด 3.5 ฟุต พร้อมชุดเครื่องนอน ครบชุด | 7.00 | ชุด | 13,059.00 | 91,413.00 | - | - | 91,413.00 | |
| | ตู้ข้างเตียง | 2.00 | ชุด | 1,290.00 | 2,580.00 | - | - | 2,580.00 | |
| | รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | 279,343.00 | | | 279,343.00 | |



(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
กรรมการฯ



(นายสุภณัฐ พงษ์นิล)
กรรมการและเลขานุการฯ



(นายไอศูรย์ อิศูรย์)
กรรมการและเลขานุการฯ