

ส่วนแผนงาน สทล.๑๗  
เลขรับ 558 เวลา 15.40  
วันที่ 18 / ก.ค. / 2568

(๓) ส่วนแผนงาน (สิทธิพร)

- เพื่อทราบตาม (๑)
- ตรวจสอบรายละเอียดราคากลางตาม (๑) และดำเนินการตามระเบียบต่อไป

  
(นายอุดร เกื้อเส้ง)  
วพ.ทล.๑๗  
๑๘ ก.ค. ๒๕๖๘

(๕) เรียน ผส.ทล.๑๗

- ส่วนแผนงาน ได้ตรวจสอบรายละเอียดการประเมินราคาตาม (๑) แล้ว มีความเหมาะสม สามารถดำเนินการต่อไปได้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นายอุดร เกื้อเส้ง)  
วพ.ทล.๑๗  
๑๘ ก.ค. ๒๕๖๘

(๔) เรียน วพ.ทล.๑๗

- ได้ตรวจสอบรายละเอียดการประเมินราคาตาม (๑) แล้ว มีความเหมาะสม สามารถดำเนินการต่อไปได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

  
(นายสิทธิพร สัจจารักษ์)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ  
๑๘ ก.ค. ๒๕๖๘

ที่ สทล.๑๗.๑/๓๕๑๘ ลงวันที่ ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๘

(๖) เรียน ผอ.ขท.พังงา

ผบ.ทล.๑๗, คุณนิติ

- อนุมัติ
- ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด

  
(นายกฤษณะ ด้วงคต)  
วว.ทล.๑๗ รักษาราชการแทน  
ผส.ทล.๑๗ IV

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาขบวนกลาง

รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง

เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑

ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาศก - พนม ระหว่าง กม.๓๘+๐๖๐ - กม.๔๑+๕๑๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างเหมางานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา

ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน เขาศก - พนม ระหว่าง กม.๓๘+๐๖๐ - กม.๔๑+๕๑๐

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพังงา / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,500,000.00 / บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 ก.ค. 2568 เป็นเงิน 15,097,791.42 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ชนะ พวงคำ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงาฝ่ายวิศวกรรม

7.2 ธวัชชัย แซ่ลิ้ม กรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพังงาฝ่ายปฏิบัติการ

7.3 พิศาล การะชัต กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

อนุมัติ



(นายภคฤชชณะ อัครวณิช)

ว.๓๒.๑๗ วิศวกรโยธาชำนาญการ พังงา.๑๗

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๘

ชนะ พวงคำ

18 กรกฎาคม 2568 10:40:53



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคาจ้างก่อสร้างจากหน่วยงานกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงานแก่ประชาชน โครงการบำรุงรักษาทางหลวง

เพื่อสนับสนุนโครงการขยายเสถียรภาพและลดต้นทุนการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงานแก่ประชาชน โครงการบำรุงรักษาทางหลวง ๐๑๐๒ ตอน เขต - พนม ระหว่าง กม.๓๘+๐๖๐ - กม.๔๑+๕๑๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สำนักงานพัสดุ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๕๐๑ ตอนความยาว ๕๐๑ กิโลเมตร (e-bidding)

วันที่พิมพ์แบบ ๑๕/๐๕/๒๕๖๓



ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	3.2 งานแอสฟัลต์ค้อนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 3.2.1 ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน /	98.000	2,351.31	230,428.38	1.3011	3,059.28	299,810.36
6	3.2.2 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK.	ตร.ม. /	1,600.000	281.75	450,800.00	1.3011	366.58	586,535.88
7	3.2.3 ASPHALT CONCRETE - WEARING COURSE 5 CM. THICK., 4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม. /	34,700.000	282.27	9,794,769.00	1.3011	367.26	12,743,973.94
8	4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT 5. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	ตร.ม. /	1,210.000	306.40	370,744.00	1.3011	398.65	482,375.01
รวมราคากลาง								15,097,791.42

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง \_\_\_\_\_ ประกาศตราศาลากลางก่อสร้างจากเหมืองบกล่าง รายงานการค้าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้มเศรษฐกิจและสร้างระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง \_\_\_\_\_ เพื่อสนับสนุนโครงการช่วยเหลือสังคม งานเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควบตุ้ม ๐๑๐๒ ตอน เขาคอก - พนม ระหว่าง กม.๓๘+๐๖๐ - กม.๔๑+๕๑๐  
ปริมาณงาน ๑.๐๐ กม. ตั้งอยู่ที่บริเวณตำบลอโศกเหนือเมือง (e-bidding)  
\_\_\_\_\_



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔๐๑ ตอนควนคูม ๐๑๐๒ ตอน เขาศึก - พนม ระหว่าง กม.๓๘+๐๖๐ - กม.๔๑+๕๑๐ ปริมาณงาน ๑.๐๐ แห่ง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิจิตร/กรมทางหลวง



( ชนะ พวงคำ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( ธวัชชัย แซ่ลิ้ม )

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนันต์

RS

(นายกฤษฎเดช ด้วงดต)

๖๖ ๓๑๕.๑๗/ อภิชาตราชภัฏเสนา ๒๘.๑๓.๖๗/๗

๑ ๘ ก.ก. ๒๕๖๘