



แขวงทางหลวง - รหัส : แขวงทางหลวงตรัง ✓ 322 ✓  
 โครงการ - รหัส : งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ✓ 22350 ✓  
 สายทาง - หมายเลข : ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ✓ 4 ✓  
 สำนักงานทางหลวงที่ 17 กม. - ระยะทางที่ทำจริง : ระหว่าง กม.1120+770 - กม.1121+100 RT ✓ 2.07 ✓  
 และ ระหว่าง กม.1122+045 - กม.1123+785 RT ✓

เรียน ผส.ทล.17 ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ PV

เพื่อโปรดทราบราคาประเมินตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1120+770 - กม.1121+100 RT และ ระหว่าง กม.1122+045 - กม.1123+785 RT ปริมาณงาน 1 แห่ง (20,831 ตร.ม.) รายละเอียดดังนี้

งบประมาณ	15,000,000.00	บาท
ราคาประเมิน	14,815,168.68	บาท
ระยะเวลาดำเนินการ	90.00	วัน

คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง

ลงชื่อ ..... PV ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 (นายรุ่งโรจน์ รัตนพงศ์)  
 รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง (ฝ่ายวิศวกรรม)

ลงชื่อ ..... PV ..... กรรมการฯ  
 (นายก่อภพ พริตต์)  
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงตรัง

ลงชื่อ ..... PV ..... กรรมการฯ  
 (นางอมรรัตน์ พามา)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน แขวงทางหลวงตรัง

เห็นชอบกำหนด ราคากลาง เป็นเงิน = 14,815,168.68 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน ✓  
 \*\*\*\*\* (สืบสี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทหกสิบแปดสตางค์) \*\*\*\*\*

อนุมัติ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

PV  
 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)  
 ผส.ทล.๑๗  
 22 ก.ค. 2568

( ประเมินราคาวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 ) ✓

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมา.งบกลาง

รายการค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง - เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1120+770 - กม.1121+100 RT. และ ระหว่าง กม.1122+045 - กม.1123+785 RT ปริมาณงาน 1 แห่ง ( 20,831 ตร.ม.)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...แขวงทางหลวงตรัง / กรมทางหลวง...

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....15,000,000.- บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... 22 กรกฎาคม 2568.....เป็นเงิน..... 14,815,168.68.....บาท

6. บัญชีรายละเอียดการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายรุ่งโรจน์ รัตนพงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 นางอมรรัตน์ พามา กรรมการกำหนดราคากลาง  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 นายก้องภพ พรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

อนุมัติ

กิตติศักดิ์

(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)

ผส.ทล.๑๗ / ๗

นายรุ่งโรจน์ รัตนพงศ์

22 กรกฎาคม 2568 08:54:40

22 ก.ค. 2568

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงาน กกลาง ราชการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

เพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างและก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (IN PLANT) งานบำรุงรักษาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรง-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กรมทางหลวงชนบท/กรมทางหลวงชนบท ภาค 1-100 RT และ ระหว่าง กม.1122+045 - กม.1123+785 RT. บริเวณถนน 1-100 RT. โดยมีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อผิวทาง พื้นทางเดิมและขุดซ่อม (EXCAVATION ONLY) 2. งานพื้นทาง รองพื้นทาง และวัสดุตัดเลือก (BASE & SUBBASE & SELECTED MATERIAL "A")	ลบ.ม.	94,000	63.87	6,003.78	1.3245	84.59	7,952.00
2	2.1 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	75,000	499.07	37,430.25	1.3245	661.01	49,576.36
3	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING 5 CM. THICK (ใช้ MILLING ผิวทางเดิม 40 %)	ตร.ม.	19,604,000	219.18	4,296,804.72	1.3245	290.30	5,691,117.85
4	3.2 สารปรับปรุงคุณภาพแอสฟัลต์ (ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING)	ลิตร	2,353,000	129.54	304,807.62	1.3245	171.57	403,717.69
5	3.3 PRIME COAT (ลาดบนหินคลุก)	ตร.ม.	376,000	37.04	13,927.04	1.3245	49.05	18,446.36

รุ่งโรจน์ รัตพงษ์

22 กรกฎาคม 2568 08:55:17

**แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม**

ประกวดราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงานแก่คนว่างงาน (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ดง-

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

เพื่อสนับสนุนโครงการขยายเสด็จสถิตและถาวรขนส่ง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเสริม นากลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ดง-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงหลวงพระบาง กรมทางหลวงชนบท โทร. 011-204470 - 011-204471 - 011-204472 - 011-204473 - 011-204474 - 011-204475 - 011-204476 - 011-204477 - 011-204478 - 011-204479 - 011-204480 - 011-204481 - 011-204482 - 011-204483 - 011-204484 - 011-204485 - 011-204486 - 011-204487 - 011-204488 - 011-204489 - 011-204490 - 011-204491 - 011-204492 - 011-204493 - 011-204494 - 011-204495 - 011-204496 - 011-204497 - 011-204498 - 011-204499 - 011-204500 - 011-204501 - 011-204502 - 011-204503 - 011-204504 - 011-204505 - 011-204506 - 011-204507 - 011-204508 - 011-204509 - 011-204510 - 011-204511 - 011-204512 - 011-204513 - 011-204514 - 011-204515 - 011-204516 - 011-204517 - 011-204518 - 011-204519 - 011-204520 - 011-204521 - 011-204522 - 011-204523 - 011-204524 - 011-204525 - 011-204526 - 011-204527 - 011-204528 - 011-204529 - 011-204530 - 011-204531 - 011-204532 - 011-204533 - 011-204534 - 011-204535 - 011-204536 - 011-204537 - 011-204538 - 011-204539 - 011-204540 - 011-204541 - 011-204542 - 011-204543 - 011-204544 - 011-204545 - 011-204546 - 011-204547 - 011-204548 - 011-204549 - 011-204550 - 011-204551 - 011-204552 - 011-204553 - 011-204554 - 011-204555 - 011-204556 - 011-204557 - 011-204558 - 011-204559 - 011-204560 - 011-204561 - 011-204562 - 011-204563 - 011-204564 - 011-204565 - 011-204566 - 011-204567 - 011-204568 - 011-204569 - 011-204570 - 011-204571 - 011-204572 - 011-204573 - 011-204574 - 011-204575 - 011-204576 - 011-204577 - 011-204578 - 011-204579 - 011-204580 - 011-204581 - 011-204582 - 011-204583 - 011-204584 - 011-204585 - 011-204586 - 011-204587 - 011-204588 - 011-204589 - 011-204590 - 011-204591 - 011-204592 - 011-204593 - 011-204594 - 011-204595 - 011-204596 - 011-204597 - 011-204598 - 011-204599 - 011-204600 - 011-204601 - 011-204602 - 011-204603 - 011-204604 - 011-204605 - 011-204606 - 011-204607 - 011-204608 - 011-204609 - 011-204610 - 011-204611 - 011-204612 - 011-204613 - 011-204614 - 011-204615 - 011-204616 - 011-204617 - 011-204618 - 011-204619 - 011-204620 - 011-204621 - 011-204622 - 011-204623 - 011-204624 - 011-204625 - 011-204626 - 011-204627 - 011-204628 - 011-204629 - 011-204630 - 011-204631 - 011-204632 - 011-204633 - 011-204634 - 011-204635 - 011-204636 - 011-204637 - 011-204638 - 011-204639 - 011-204640 - 011-204641 - 011-204642 - 011-204643 - 011-204644 - 011-204645 - 011-204646 - 011-204647 - 011-204648 - 011-204649 - 011-204650 - 011-204651 - 011-204652 - 011-204653 - 011-204654 - 011-204655 - 011-204656 - 011-204657 - 011-204658 - 011-204659 - 011-204660 - 011-204661 - 011-204662 - 011-204663 - 011-204664 - 011-204665 - 011-204666 - 011-204667 - 011-204668 - 011-204669 - 011-204670 - 011-204671 - 011-204672 - 011-204673 - 011-204674 - 011-204675 - 011-204676 - 011-204677 - 011-204678 - 011-204679 - 011-204680 - 011-204681 - 011-204682 - 011-204683 - 011-204684 - 011-204685 - 011-204686 - 011-204687 - 011-204688 - 011-204689 - 011-204690 - 011-204691 - 011-204692 - 011-204693 - 011-204694 - 011-204695 - 011-204696 - 011-204697 - 011-204698 - 011-204699 - 011-204700 - 011-204701 - 011-204702 - 011-204703 - 011-204704 - 011-204705 - 011-204706 - 011-204707 - 011-204708 - 011-204709 - 011-204710 - 011-204711 - 011-204712 - 011-204713 - 011-204714 - 011-204715 - 011-204716 - 011-204717 - 011-204718 - 011-204719 - 011-204720 - 011-204721 - 011-204722 - 011-204723 - 011-204724 - 011-204725 - 011-204726 - 011-204727 - 011-204728 - 011-204729 - 011-204730 - 011-204731 - 011-204732 - 011-204733 - 011-204734 - 011-204735 - 011-204736 - 011-204737 - 011-204738 - 011-204739 - 011-204740 - 011-204741 - 011-204742 - 011-204743 - 011-204744 - 011-204745 - 011-204746 - 011-204747 - 011-204748 - 011-204749 - 011-204750 - 011-204751 - 011-204752 - 011-204753 - 011-204754 - 011-204755 - 011-204756 - 011-204757 - 011-204758 - 011-204759 - 011-204760 - 011-204761 - 011-204762 - 011-204763 - 011-204764 - 011-204765 - 011-204766 - 011-204767 - 011-204768 - 011-204769 - 011-204770 - 011-204771 - 011-204772 - 011-204773 - 011-204774 - 011-204775 - 011-204776 - 011-204777 - 011-204778 - 011-204779 - 011-204780 - 011-204781 - 011-204782 - 011-204783 - 011-204784 - 011-204785 - 011-204786 - 011-204787 - 011-204788 - 011-204789 - 011-204790 - 011-204791 - 011-204792 - 011-204793 - 011-204794 - 011-204795 - 011-204796 - 011-204797 - 011-204798 - 011-204799 - 011-204800 - 011-204801 - 011-204802 - 011-204803 - 011-204804 - 011-204805 - 011-204806 - 011-204807 - 011-204808 - 011-204809 - 011-204810 - 011-204811 - 011-204812 - 011-204813 - 011-204814 - 011-204815 - 011-204816 - 011-204817 - 011-204818 - 011-204819 - 011-204820 - 011-204821 - 011-204822 - 011-204823 - 011-204824 - 011-204825 - 011-204826 - 011-204827 - 011-204828 - 011-204829 - 011-204830 - 011-204831 - 011-204832 - 011-204833 - 011-204834 - 011-204835 - 011-204836 - 011-204837 - 011-204838 - 011-204839 - 011-204840 - 011-204841 - 011-204842 - 011-204843 - 011-204844 - 011-204845 - 011-204846 - 011-204847 - 011-204848 - 011-204849 - 011-204850 - 011-204851 - 011-204852 - 011-204853 - 011-204854 - 011-204855 - 011-204856 - 011-204857 - 011-204858 - 011-204859 - 011-204860 - 011-204861 - 011-204862 - 011-204863 - 011-204864 - 011-204865 - 011-204866 - 011-204867 - 011-204868 - 011-204869 - 011-204870 - 011-204871 - 011-204872 - 011-204873 - 011-204874 - 011-204875 - 011-204876 - 011-204877 - 011-204878 - 011-204879 - 011-204880 - 011-204881 - 011-204882 - 011-204883 - 011-204884 - 011-204885 - 011-204886 - 011-204887 - 011-204888 - 011-204889 - 011-204890 - 011-204891 - 011-204892 - 011-204893 - 011-204894 - 011-204895 - 011-204896 - 011-204897 - 011-204898 - 011-204899 - 011-204900 - 011-204901 - 011-204902 - 011-204903 - 011-204904 - 011-204905 - 011-204906 - 011-204907 - 011-204908 - 011-204909 - 011-204910 - 011-204911 - 011-204912 - 011-204913 - 011-204914 - 011-204915 - 011-204916 - 011-204917 - 011-204918 - 011-204919 - 011-204920 - 011-204921 - 011-204922 - 011-204923 - 011-204924 - 011-204925 - 011-204926 - 011-204927 - 011-204928 - 011-204929 - 011-204930 - 011-204931 - 011-204932 - 011-204933 - 011-204934 - 011-204935 - 011-204936 - 011-204937 - 011-204938 - 011-204939 - 011-204940 - 011-204941 - 011-204942 - 011-204943 - 011-204944 - 011-204945 - 011-204946 - 011-204947 - 011-204948 - 011-204949 - 011-204950 - 011-204951 - 011-204952 - 011-204953 - 011-204954 - 011-204955 - 011-204956 - 011-204957 - 011-204958 - 011-204959 - 011-204960 - 011-204961 - 011-204962 - 011-204963 - 011-204964 - 011-204965 - 011-204966 - 011-204967 - 011-204968 - 011-204969 - 011-204970 - 011-204971 - 011-204972 - 011-204973 - 011-204974 - 011-204975 - 011-204976 - 011-204977 - 011-204978 - 011-204979 - 011-204980 - 011-204981 - 011-204982 - 011-204983 - 011-204984 - 011-204985 - 011-204986 - 011-204987 - 011-204988 - 011-204989 - 011-204990 - 011-204991 - 011-204992 - 011-204993 - 011-204994 - 011-204995 - 011-204996 - 011-204997 - 011-204998 - 011-204999 - 011-205000

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	3.4 TACK COAT ✓	ตร.ม.	40,435.000	17.66	539,402.90	1.3245	714,439.14	714,439.14
7	3.5 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK ✓	ตร.ม.	276,000	372.47	105,738.72	1.3245	346,82	140,050.93
8	3.6 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC 40-50) ✓	ตร.ม.	20,831,000	261.85	5,454,597.35	1.3245	346.82	7,224,614.19
9	4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 4.1 THERMOPLASTIC PAINT ✓ 5. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ✓	ตร.ม.	1,391,000	30.103	418,732.73	1.3245	398.71	554,611.50
							<b>รวมราคากลาง</b>	<b>14,815,168.68</b>

รุ่งโรจน์ รัตนพงษ์

22 กรกฎาคม 2568 08:55:17

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคากลางก่อสร้างกำแพง งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงานจ้างเหมา งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงานจ้างเหมา งบกลาง รายการใช้จ่ายเพื่อโครงการบำรุงรักษาทางหลวง

เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตรัง-เขาพับผ้า ระหว่าง กม.1120+770 - กม.1121+100.BT และ ระหว่าง กม.1122+045 - กม.1123+785.BT ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงตรัง/กรมทางหลวง



( รุ่งโรจน์ รัตนพงษ์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( กองภพ พรีตม์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

ส.วิภา น

(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)

พ.ศ. ๒๕๖๘

22 ก.ค. 2568

รุ่งโรจน์ รัตนพงษ์

22 กรกฎาคม 2568