



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๑-๐๓๔๙ โทรสาร ๐-๓๘๓๑-๑๒๗๓
ที่ สทล. ๑๔.๑/พ./๓๕๑๕ วันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง อนุมัติในหลักการดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๔๙ ตอน พลับ - แหลมสิงห์ ระหว่าง กม.๘+๗๔๕ - กม.๙+๕๒๕ LT.,RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๔,๘๒๐ ตร.ม.)

เรียน ผอ.ขท.จันทบุรี

ตามบันทึกแขวงทางหลวงจันทบุรี ที่ สทล.๑๔ ขท.จันทบุรี.๑/พ.๒/๑๒๙๔ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แขวงทางหลวงจันทบุรี ได้เสนอเรื่องให้ ผส.ทล.๑๔ พิจารณาอนุมัติในหลักการดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๔๙ ตอน พลับ - แหลมสิงห์ ระหว่าง กม.๘+๗๔๕ - กม.๙+๕๒๕ LT.,RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๔,๘๒๐ ตร.ม.) นั้น

สำนักฯ ได้ตรวจสอบเอกสารขออนุมัติในหลักการแล้ว จึง

๑. อนุมัติในหลักการให้ แขวงทางหลวงจันทบุรี ดำเนินการออกประกาศด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๔๙ ตอน พลับ - แหลมสิงห์ ระหว่าง กม.๘+๗๔๕ - กม.๙+๕๒๕ LT.,RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๔,๘๒๐ ตร.ม.) ระยะเวลาทำการ ๙๐ วัน วงเงินงบประมาณ ๑๔,๙๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท วงเงินราคากลาง ๑๔,๖๘๔,๐๕๓.๐๔ บาท

๒. เห็นชอบราคากลาง ซึ่งคำนวณตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฯ และได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว

๓. อนุมัติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายสิโรตม์ แดงภูมิ)

ผส.ทล.๑๔



คำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔
ที่ สทล.๑๔/พ.๒/๓๖๕ /๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุและสัญญาสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และคำสั่งกรมทางหลวงที่ บ.๑/๑๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจแต่งตั้งได้ตามวงเงินที่ได้รับมอบอำนาจในการสั่งจ้าง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ, ระเบียบกระทรวงการคลังฯ และคำสั่งกรมทางหลวงดังกล่าว ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ ผู้ได้รับมอบอำนาจมีอำนาจแต่งตั้งได้ตามวงเงินที่ได้รับมอบอำนาจในการสั่งจ้าง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ของงานงบบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๔๙ ตอน พลับ - แหลมสิงห์ ระหว่าง กม.๘+๗๔๕ - กม.๙+๕๒๕ LT.,RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๔,๘๒๐ ตร.ม.) ระยะเวลาทำการ ๙๐ วัน อยู่ในพื้นที่ควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงจันทบุรี ในวงเงินงบประมาณ ๑๔,๙๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามคำสั่งมอบอำนาจฯ โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้.-

๑. องค์ประกอบ

๑. นายสิโรตม์ แต่งภูมิ	ผส.ทล.๑๔	ประธานกรรมการ
๒. นายยุทธนา พิทักษ์	ผอ.ขท.จันทบุรี	กรรมการ
๓. นางทิพย์ธารา จิรเจริญสมบัติ	รอ.ขท.จันทบุรี (ว)	กรรมการ
๔. นายกรณ์ วัฒนชัย	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๕. นายไพบูลย์ พรหมบังเกิด	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการและผู้ควบคุมงาน
๖. นายเลอสรรร เสแสวง	ชม.ขท.พลับพลา	กรรมการและผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ ตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๑๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาดำเนินการ และการมอบอำนาจในการอนุมัติให้ขยายเวลาดำเนินการของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ ๕ (๕.๒) ให้แล้วเสร็จนับจากวันที่ผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และรายงานประธานกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ

๒.๒ ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘ ตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๑๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาดำเนินการ และการมอบอำนาจในการอนุมัติให้ขยายเวลาดำเนินการของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ ๕ (๕.๕) ให้แล้วเสร็จนับจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบงานและให้ทำการตรวจสอบการจ้าง

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๘



(นายสิโรตม์ แดงภูมิ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔

๒.๒ ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘ ตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๑๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาดำเนินการ และการมอบอำนาจในการอนุมัติให้ขยายเวลาดำเนินการของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ ๕ (๕.๕) ให้แล้วเสร็จนับจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบงานและให้ทำการตรวจสอบการจ้าง

สั่ง ณ วันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๘

ลงชื่อ) นายสิโรตม์ แดงภูมิ
(นายสิโรตม์ แดงภูมิ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔

สำเนาเรียน

- ผอ.ขท.จันทบุรี
เพื่อทราบ

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

เพื่อทราบ ดำเนินงานพร้อมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หรือระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ อื่นๆ โดยเคร่งครัด

- กก.ทล.๑๔ , วบ.ทล.๑๔
เพื่อทราบ



(นายสิโรตม์ แดงภูมิ)
ผส.ทล. ๑๔

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3149 ตอน พลับ - แหลมสิงห์ ระหว่าง กม.8+745 - กม.9+525 LT.,RT.
ปริมาณงาน 1 แห่ง (14,820 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์
งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3149 ตอน พลับ - แหลมสิงห์ ระหว่าง กม.8+745 - กม.9+525 LT.,RT.
ปริมาณงาน 1 แห่ง (14,820 ตร.ม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงจันทบุรี./กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 14,930,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 14,684,053.04 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ทิพย์ธารา จิระเจริญสมบัติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี (ฝ่ายวิศวกรรม)

7.2 ภูษิสส์ พันธรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 สรวุฒิ วงศ์ประทุม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ



(นายสิโรตม์ แดงภูมิ)

ผส.ทล.๑๔

เห็นชอบ



(นายพงษ์สิทธิ์ มามิดา)

ร.อ.ช.ท.จันทบุรี (ป) รักษาการแทน

ผอ.ช.ท.จันทบุรี

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

สรวุฒิ วงศ์ประทุม

22 กรกฎาคม 2568 08:46:25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงานแก่ประชาชน เพื่อสนับสนุนโครงการขยายโลจิสติกส์และการขนส่ง
งานบูรณะทางหลวงเอสพีเอส งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3149 ตอน พหล - แห่มสิ่งท ระหว่าง กม.8+745 - กม.9+525 L.T.,R.T. ปริมาณงาน 1 แห่ง (14,820 ตร.ม.)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงธนบุรี/กรมทางหลวง



(ทิพย์ธรา จิระเจริญสมบัติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สราวุฒิ วงศ์ประทุม)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(อุชิตส์ พันธรัตน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

พ.เจ. (นายพงษ์สิทธิ์ มามิดา)

รอ.ชท.จันทบุรี (ป) รักษาราชการแทน

ผอ.ชท.จันทบุรี

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เห็นชอบ



(นายสิโรตม์ แดงภูมิ)

ผส.ทล.๑๔

สราวุฒิ วงศ์ประทุม

22 กรกฎาคม 2568