

- 7.1 อนุมัติงบประมาณการดำเนินงานโครงการพัฒนาคนกลาง ผู้ดำเนินงานโครงการพัฒนาคนกลาง ราชพงษ์ ศาลา
- 7.2 นายอนุศักดิ์ วิชา กรรมการบริหารคนกลาง วิชาโครงการพัฒนาคนกลาง (ว.ทล.6)
- 7.3 อานนท์ วิชา กรรมการบริหารคนกลาง วิชาโครงการพัฒนาคนกลาง (ว.ทล.6)
- 7.4 ราชพงษ์ ศาลา กรรมการบริหารคนกลาง วิชาโครงการพัฒนาคนกลาง

7. รายชื่อคณะกรรมการคนกลาง

6.1 แบบสรุปรายงานผลงานและข้อเสนอแนะ

6. บัญชีประมาณการคนกลาง

| | | | | |
|----|-------------------------------------|----------|---------------|-----|
| 5. | ราคาค่าจ้างรวม ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน | เป็นเงิน | 14,692,093.83 | บาท |
|----|-------------------------------------|----------|---------------|-----|

โดยส่งไปงานบริหารงานบุคคล

4. ลักษณะงาน

| | | | |
|----|-------------------------------|---------------|-----|
| 3. | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 15,000,000.00 | บาท |
|----|-------------------------------|---------------|-----|

2. หน่วยงานของโครงการ สำนักงานคลังจังหวัด / กรมทางหลวง

bidding) / งานบริหารงานบุคคล

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงานบริหารงานบุคคล งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมทางหลวงหมายเลข 2250 ตอนทวิชัยคำ - หมอคน ระหว่าง กม.17+270-กม.18+900 LT., RT. ของแขวงทางหลวงหมายเลข 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

1. ชื่อโครงการ

ตารางงบประมาณงานบริหารงานบุคคลและระบบคนกลางในวงเงินก่อสร้าง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจากก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 2250 ตอนพวยทรายคำ - พนงคัน ระหว่าง กม.17+270-กม.18+900 L.T., RT.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ขอบเขตงานทางหลวงเลขที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่วนงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|--------------------|--|-------|---------|--------------|------------|--------|-------------------|----------------------|
| 11 | 6.1.2 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) 7. | ตร.ม. | 489,000 | 299.10 | 146,259.90 | 1,3030 | 389.72 | 190,576.64 |
| 12 | งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 7.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION | ชุด | 1,000 | 10,572.84 | 10,572.84 | 1,3030 | 13,776.41 | 13,776.41 |
| รวมราคากลาง | | | | | | | | 14,692,093.83 |



