



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) ส่วนแผนงาน โทร. ๓๓๐๒๗ โทรสาร ๐-๕๕๓๐-๒๖๒๘.

ที่ สทล.๕.๒/๕๘๗๐

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง เห็นชอบราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ผอ.ขท.พิจิตร

ตามที่แขวงทางหลวงพิจิตร ได้เสนอราคากลางตามแผนรายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕ ตอน คลองโนน - เนินสมอ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘๙+๑๑๕ - กม.๘๙+๙๓๔ LT., RT. วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท นั้น

สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) ตรวจสอบราคากลางแล้วเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) ส่วนแผนงาน โทร. ๓๓๐๒๗ โทรสาร ๐-๕๕๓๐-๒๖๒๘.

ที่ สทล.๕.๒/ ๕๕๓๐

วันที่

กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง เห็นชอบราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ผอ.ขท.พิจิตร

ตามที่แขวงทางหลวงพิจิตร ได้เสนอราคากลางตามแผนรายการ งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสดำเนินงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕ ตอน คลองโนน - เนินสมอ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๘๙+๑๑๕ - กม.๘๙+๙๓๔ LT., RT. วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท นั้น

สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) ตรวจสอบราคากลางแล้วเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ให้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕

ปวีศา/ร่าง/พิมพ์

/ทาน  
/ตรวจ



# บันทึกข้อความ

|                                 |
|---------------------------------|
| สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) |
| รับเลขที่ ๑๕๓๒                  |
| ลงวันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๘           |
| เวลา ๑๓.๓๐ น.                   |
| ผู้รับ ฐิติพร                   |

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงพิจิตร สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) งานวางแผน โทร. ๓๓๔๐๗

ที่ สทล.๕ ขท.พิจิตร.๑/ ๑๒๖๘ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งผลการดำเนินการคำนวณราคากลาง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

|                     |
|---------------------|
| ส่วนแผนงาน          |
| เลขที่รับ ๑๕๓       |
| วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๘ |
| เวลา ๑๕:๓๐ น.       |

(๑) เรียน ผส.ทล.๕

ตามหนังสือเห็นชอบของ สำนักบริหารบำรุงทาง ที่ สร.๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง เห็นชอบแผนรายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างการแข่งขันของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน ๒๒๒๐๐งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕ ตอน คลองโนน - เนินสมอ ตอน ๑ ระหว่าง กม. ๘๘ + ๑๑๕ - กม. ๘๘ + ๙๓๔ LT., RT. วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท นั้น

แขวงทางหลวงพิจิตร ขอส่งผลการคำนวณราคากลางมาเพื่อให้สำนักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) ตรวจสอบความถูกต้อง หากตรวจสอบแล้วผลเป็นประการใดโปรดแจ้งแขวงฯ พิจิตร ทราบเพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(๖) เรือง วม.ทล.๕

นายรัชชชัย หมื่นไธสง

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร

(นางชนม์ลิตา นันทกุล)

(๗) เรือง วม.ทล.๕

ตรวจสอบแล้วเห็นว่า การดำเนินงาน ครอบคลุม เป็นไปตาม

แจ้งเกณฑ์ การดำเนินงานราคา กลาง

(นายจตุรนต์ กัทมันนท์)  
วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ

เรียน ผส.ทล.๕ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๘

เพื่อทราบ

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

.....ตรวจสอบและดำเนินการต่อไป

.....

นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว

วม.ทล.๕  
๑๕ ก.ค. ๒๕๖๘


ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๘ ผู้ส่ง สุภารัตน์

สภามหาวิทยาลัย  
.....  
.....  
.....

(๕) เรียน พจนศ. ๕. รพ. รสทศ. ๕

- ส่วนแผนงานได้ตรวจสอบแล้ว
- เห็นควรอนุมัติต่อไปได้
- .....



นายเสกสรรค์ ครุฑบึงพร้าว  
ว.ทล.5

๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖

..... นสว  
.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงพิจิตร กรมทางหลวง งานพัสดุและสัญญา โทร. ๓๓๔๑๒

ที่ สทล.๕ ขท.พิจิตร.๑/- วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน ผส.ทล.๕

## ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ด้วยแขวงทางหลวงพิจิตร ได้รับการเห็นชอบแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของ ระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕ ตอน คลองโนน - เนินสมอ ตอน ๑ ระหว่าง กม. ๘๙ + ๑๑๕ - กม. ๘๙ + ๙๓๔ LT.,RT. วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสิบล้านบาทถ้วน) จากสำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้เตรียมความพร้อม ในการจัดซื้อจัดจ้าง และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการอย่างเคร่งครัด ตาม บันทึกสำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง ที่ สร.๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

๑.๒ รูปแบบรายการงานก่อสร้าง ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแล้ว เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการ ค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อ สนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน ๒๒๒๐๐งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทาง หลวงหมายเลข ๑๑๕ ตอน คลองโนน - เนินสมอ ตอน ๑ ระหว่าง กม. ๘๙ + ๑๑๕ - กม. ๘๙ + ๙๓๔ LT.,RT.. วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสิบล้านบาทถ้วน)

๑.๓ แขวงทางหลวงพิจิตร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง สำนักงานทาง หลวงที่ ๕ ที่ สทล.๕.๑/๑๖๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เพื่อการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแผน รายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้น เศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิส ติกส์และการขนส่ง รหัสงาน ๒๒๒๐๐งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕ ตอน คลองโนน - เนินสมอ ตอน ๑ ระหว่าง กม. ๘๙ + ๑๑๕ - กม. ๘๙ + ๙๓๔ LT.,RT. วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสิบล้านบาทถ้วน)

## ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างงานจ้างเหมาแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและ สร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการ ขนส่ง รหัสงาน ๒๒๒๐๐งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕ ตอน คลองโนน - เนินสมอ ตอน ๑ ระหว่าง กม. ๘๙ + ๑๑๕ - กม. ๘๙ + ๙๓๔ LT.,RT. วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสิบล้านบาทถ้วน) ได้ร่วมกันพิจารณาแบบรูปรายการประกอบแบบ และคำนวณปริมาณวัสดุที่ใช้ใน การก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลาง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และที่ ปรับปรุงเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓๔ (๑) รวมทั้งกฎกระทรวง

ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๒ ได้คำนวณราคากลางด้วย Factor F ที่มีการจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ % เงินประกันผลงาน หัก ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ราคาน้ำมันดีเซล B๗ ๓๒.๐๐ - ๓๒.๙๙ บาท/ลิตร คิดเป็นเงิน ๑๔,๘๓๓,๘๑๙.๔๓ บาท (เงินสิบล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยสิบเก้าบาทสี่สิบสามสตางค์) ตามแบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โดยกำหนดระยะเวลางานก่อสร้าง ๖๐ วัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

### ๓. ข้อยกหมาย

๓.๑ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๒.๑.๑๗ (๒) กำหนดให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนั้น ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างแล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓.๒ อธิบดีกรมทางหลวงได้มอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ตามคำสั่งกรมทางหลวงที่ บ.๑/๑๑๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐


### ๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคากลางงานก่อสร้างงานจ้างเหมา แผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน ๒๒๒๐๐งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕ ตอน คลองโนน - เนินสมอ ตอน ๑ ระหว่าง กม. ๘๙ + ๑๑๕ - กม. ๘๙ + ๙๓๔ LT.,RT. วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสิบล้านบาทถ้วน)

### ๕. ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดราคากลางงานแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน ๒๒๒๐๐งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕ ตอน คลองโนน - เนินสมอ ตอน ๑ ระหว่าง กม. ๘๙ + ๑๑๕ - กม. ๘๙ + ๙๓๔ LT.,RT. วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสิบล้านบาทถ้วน) สำหรับการประกวดราคาในครั้งนี้เป็นเงิน ๑๔,๘๓๓,๘๑๙.๔๓ บาท (เงินสิบล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยสิบเก้าบาทสี่สิบสามสตางค์) ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๒.๑.๑๗

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายเกียรติศักดิ์ พงศ์พัฒนศิริ) รอ.ขท.พิจิตร (ว)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายนิธิพล ภาวสุทธิการ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายนนทชัย บางสาลี) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อนุมัติ

  
(นายนนทชัย หมั่นไธสง)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงพิชิตร โทร (056) 608600

ที่ สทล.5 ขท.พิชิตร.1 / -

วันที่ กรกฎาคม 2568

เรื่อง การประมาณราคางานจ้างเหมา แผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา

① เรียน ผอ.ขท. พิชิตร ผ่าน รอ.ขท.พิชิตร (บ) ✓

ตามประกาศเรียกประกวดราคา / สอบราคา ที่ .....ลงวันที่.....

สังกัด แขวงทางหลวงพิชิตร

ทางหลวงหมายเลข 115 ตอน คลองโนน - เนินสมอ ตอน 1 ระหว่าง กม. 89+115 - กม. 89+934 LT.,RT.

งบประมาณ 15,000,000.00 บาท

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

|     |  |           |            |           |              |                   |
|-----|--|-----------|------------|-----------|--------------|-------------------|
| 1   | งาน SOFT SPOT EXCAVATION AND REPLACEMENT                   |           |            |           |              |                   |
| 1.1 | งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)             |           |            |           |              |                   |
|     | ปริมาณงาน  | 420.00    | ลบ.ม. ๆ ละ | 66.88     | บาท เป็นเงิน | 28,092.72 บาท     |
| 1.2 | งาน SELECTED MATERIAL A                                    |           |            |           |              |                   |
|     | ปริมาณงาน  | 120.00    | ลบ.ม. ๆ ละ | 474.67    | บาท เป็นเงิน | 56,960.94 บาท     |
| 1.3 | งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE                                 |           |            |           |              |                   |
|     | ปริมาณงาน  | 120.00    | ลบ.ม. ๆ ละ | 563.08    | บาท เป็นเงิน | 67,569.82 บาท     |
| 1.4 | งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE                  |           |            |           |              |                   |
|     | ปริมาณงาน  | 120.00    | ลบ.ม. ๆ ละ | 731.92    | บาท เป็นเงิน | 87,831.10 บาท     |
| 2   | งาน PRIME COAT   |           |            |           |              |                   |
|     | ปริมาณงาน  | 600.00    | ตร.ม. ๆ ละ | 46.88     | บาท เป็นเงิน | 28,133.29 บาท     |
| 3   | งาน TACK COAT (ผิวจราจรเดิม)                               |           |            |           |              |                   |
|     | ปริมาณงาน  | 30,831.00 | ตร.ม. ๆ ละ | 16.85     | บาท เป็นเงิน | 519,560.55 บาท    |
| 4   | งาน TACK COAT (ผิวจราจรใหม่)                               |           |            |           |              |                   |
|     | ปริมาณงาน  | 600.00    | ตร.ม. ๆ ละ | 13.15     | บาท เป็นเงิน | 7,895.42 บาท      |
| 5   | งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE                      |           |            |           |              |                   |
|     | ปริมาณงาน  | 144.00    | ตัน ๆ ละ   | 3,484.49  | บาท เป็นเงิน | 501,766.83 บาท    |
| 6   | งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40/50) |           |            |           |              |                   |
|     | ปริมาณงาน  | 31,431.00 | ตร.ม. ๆ ละ | 418.30    | บาท เป็นเงิน | 13,147,791.91 บาท |
| 7   | งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)                   |           |            |           |              |                   |
|     | ปริมาณงาน  | 987.00    | ตร.ม. ๆ ละ | 382.18    | บาท เป็นเงิน | 377,215.78 บาท    |
| 8   | งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION                 |           |            |           |              |                   |
|     | ปริมาณงาน  | 1.00      | LS.        | 11,001.07 | บาท เป็นเงิน | 11,001.07 บาท     |

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,833,819.43 บาท

(libสี่ล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยสิบเก้าบาทสี่สิบสามสตางค์)

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงพิชิตร โทร (056) 608600

ที่ สทล.5 ขท.พิชิตร.1 / -

วันที่ กรกฎาคม 2568

เรื่อง การประมาณราคางานจ้างเหมา แผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงนาม ..... ประธานกรรมการ  
( นายเกียรติศักดิ์ พงศ์พัฒนศิริ ) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงนาม ..... กรรมการ  
( นายนิธิพล ภาวสุทธิการ ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงนาม ..... นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
( นายณนทชัย บางสาสิทธิ์ )

หมายเหตุ การเบิกจ่ายให้เบิกจ่ายเงินเป็นงวดๆ

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %

เงินประกันผลงานหัก 0.00 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

② เรียน คณะกรรมการฯ , ทพ.ขท. พิชิตร

- เห็นชอบ

- ทพ.ขท. พิชิตร ดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไป

(นายณนทชัย หมั่นไธสง)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิชิตร



ทะเบียนบันทึกผู้เข้าร่วมการประชุม

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เมื่อวันที่..... ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๘

ณ ห้อง รอ.ขท. พิจิตร (ว)

งานจ้างเหมา งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕ ตอน คลองโนน - เนินสมอ ตอน ๑ ระหว่าง กม. ๘๙ + ๑๑๕ - กม. ๘๙+๙๓๔ LT.,RT. วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล                   | ตำแหน่ง<br>ประธานกรรมการ/<br>คณะกรรมการ | ลายมือชื่อ  | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------|---|---|----------|
| ๑        | นายเกียรติศักดิ์ พงศ์พัฒนศิริ | ประธานกรรมการ                           |    |          |
| ๒        | นายนิธิพล ภาวสุทธิการ         | กรรมการ                                 |   |          |
| ๓        | นายนนทชัย บางสาลี             | กรรมการ                                 |  |          |

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ (Electronic Bidding: e-bidding)  
เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๘

ผู้มาประชุม

- |   |               |
|---|---------------|
| ๑. นายเกียรติศักดิ์ พงศ์พัฒนศิริ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร (ฝ่ายวิศวกรรม) | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายนิธิพล ภาวสุทธิการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ                                   | กรรมการ       |
| ๓. นายนนทชัย บางสาส์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน                                      | กรรมการ       |

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

วาระที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างงานจ้างเหมา งานจ้างเหมา งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็ง ของระบบเศรษฐกิจ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕ ตอน คลองโนน - เนินสมอ ตอน ๑ ระหว่าง กม. ๘๙ + ๑๑๕ - กม. ๘๙+๙๓๔ LT.,RT. วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท นั้น

คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันกำหนดราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่ส่ง ต่อ ที่ประชุมนี้ จึงให้คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาว่าเห็นชอบหรือไม่ประการใด เพื่อที่จะรายงาน ผอ.ขท.ต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ลงนาม ..... ประธานกรรมการ  
(นายเกียรติศักดิ์ พงศ์พัฒนศิริ) รอ.ขท. พิจิตร (ว)

ลงนาม ..... กรรมการ  
(นายนิธิพล ภาวสุทธิการ) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงนาม ..... กรรมการ  
(นายนนทชัย บางสาส์) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



คำสั่ง สำนักงานทางหลวงที่ ๕  
ที่ สทล.๕.๑/ ๑๖๑ /๒๕๖๘  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจโครงการบำรุงรักษา ทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งทางงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๑๕ ตอน คลองโนน - เนินสมอ ตอน ๑ วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงพิจิตร

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและตามประกาศคณะกรรมการราคา กลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ กำหนด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด ราคางานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อดำเนินการจ้างก่อสร้าง ดังนี้

- |                                  |                       |                  |
|----------------------------------|-----------------------|------------------|
| ๑. นายเกียรติศักดิ์ พงศ์พัฒนศิริ | รอง.ขท.พิจิตร (ว)     | ประธานคณะกรรมการ |
| ๒. นายนิธิพล ภาวสุทธิการ         | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  | กรรมการ          |
| ๓. นายนนทชัย บางสาส์             | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ          |

โดยให้มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๕

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจโครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
 เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งรหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์งานบำรุงตามกำหนดเวลา  
 ทางหลวงหมายเลข 115 ตอน คลองโนน - เนินสมอ ตอน 1 ระหว่าง กม. 89+115 - กม. 89+934 LT.,RT.  
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์งานบำรุงตามกำหนดเวลา  
 ทางหลวงหมายเลข 115 ตอน คลองโนน - เนินสมอ ตอน 1 ระหว่าง กม. 89+115 - กม. 89+934 LT.,RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิจิตร / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 ก.ค. 2568 เป็นเงิน 14,833,819.43 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 เกียรติศักดิ์ พงศ์พัฒนศิริ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส (รอ.ขท.พิจิตร (ว)

7.2 นนทชัย บางสาส์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 นิธิพล ภาวสุทธิการ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจโครงการบำรุงรักษาทางหลวง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เพื่อสนับสนุนโครงการขยายโลจิสติกส์และการขนส่งทาง 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 115 ตอน คลองโนน - เนินสมอ ตอน 1 ระหว่าง กม. 89+115 - กม. 89+934 LT, RT. แขวงทางหลวงพิชิต/กรมทางหลวง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                | หน่วย   | จำนวน        | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง   |
|----------------------|--|---------|--------------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
|                      | 1. งานเสริมผิวแอสฟัลต์                           |         |              |              |            |        |                      |            |
|                      | 1.1 SOFT SPOT EXCAVATION AND REPLACEMENT         |         |              |              |            |        |                      |            |
| 1                    | 1.1.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) | ลบ.ม. ✓ | 420.000 ✓    | 51.44        | 21,604.80  | 1.3003 | 66.88                | 28,092.72  |
| 2                    | 1.1.2 SELECTED MATERIAL A                        | ลบ.ม. ✓ | 120.000 ✓    | 365.05       | 43,806.00  | 1.3003 | 474.67               | 56,960.94  |
| 3                    | 1.1.3 SOIL AGGREGATE SUBBASE                     | ลบ.ม. ✓ | 120.000 ✓    | 433.04       | 51,964.80  | 1.3003 | 563.08               | 67,569.82  |
| 4                    | 1.1.4 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE      | ลบ.ม. ✓ | 120.000 ✓    | 562.89       | 67,546.80  | 1.3003 | 731.92               | 87,831.10  |
| 5                    | 1.2 PRIME COAT                                   | ตร.ม. ✓ | 600.000 ✓    | 36.06        | 21,636.00  | 1.3003 | 46.88                | 28,133.29  |
| 6                    | 1.3 TACK COAT (ผิวจราจรเดิม)                     | ตร.ม. ✓ | 30,831.000 ✓ | 12.96        | 399,569.76 | 1.3003 | 16.85                | 519,560.55 |
| 7                    | 1.4 TACK COAT (ผิวจราจรใหม่)                     | ตร.ม. ✓ | 600.000 ✓    | 10.12        | 6,072.00   | 1.3003 | 13.15                | 7,895.42   |
| 8                    | 1.5 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE            | ตัน ✓   | 144.000 ✓    | 2,679.76     | 385,885.44 | 1.3003 | 3,484.49             | 501,766.83 |

นิธิพล ภาวสุทธิการ

14 กรกฎาคม 2568 13:19:56

หน้า 1 จาก 2

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจโครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
 เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งทาง 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 115 ตอน คลองโนน - เนินสมอ ตอน 1 ระหว่าง กม. 89+115 - กม.  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิจิตร/กรมทางหลวง  
 89+934 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง  | หน่วย | จำนวน      | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน       | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง             |
|----------------------|--|-------|------------|--------------|---------------|--------|----------------------|----------------------|
| 9                    | 1.6 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40/50) | ตร.ม. | 31,431.000 | 321.70       | 10,111,352.70 | 1.3003 | 418.30               | 13,147,791.91        |
| 10                   | 1.7 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)                   | ตร.ม. | 987.000    | 293.92       | 290,099.04    | 1.3003 | 382.18               | 377,215.78           |
| 11                   | 1.8 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION                 | L.S   | 1.000      | 8,460.41     | 8,460.41      | 1.3003 | 11,001.07            | 11,001.07            |
|                      |  |       |            |              |               |        | <b>รวมราคากลาง</b>   | <b>14,833,819.43</b> |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจโครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่งทาง 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 115 ตอน คลองโนน - เนินสมอ ตอน 1 ระหว่าง กม. 89+115 - กม.  
89+934 I T ,RT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงพิจิตร/กรมทางหลวง




( เกียรติศักดิ์ พงศ์พัฒน์ศิริ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( นนทชัย บางสาลี )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นิธิพล ภาวสุทธิการ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

นิธิพล ภาวสุทธิการ

14 กรกฎาคม 2568