

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2141 ตอน ตาดข่า - ภูป่าไผ่
ระหว่าง กม.0+810 - กม.4+340 LT., RT. ของแขวงทางหลวงเลขที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานเสริมผิวแอสฟัลต์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 14,666,640.24 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นิคม เทพบุตร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2

7.2 นายอนุศักดิ์ บัวสา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ว.ทล.6)

7.3 อานนท์ เชื้อฉุน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ว.ทล.6)

7.4 ราชพงษ์ คำภา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ราชพงษ์ คำภา

25 กรกฎาคม 2568 10:23:36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: งบประมาณราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2141 ตอน ดาดซ้าย - ภูเขาไฟ ระหว่าง กม.0+810 - กม.4+340 LT., RT. ของแขวงพงสวลงเลขที่ 1

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: ควบคู่ไปประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่วนงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|------------------|---|-------|-----------|--------------|------------|--------|-------------------|------------|
| 1 | 1. CLEARING AND GRUBBING 2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานดินตัด (EARTH EXCAVATION) | ตร.ม. | 7,060,000 | 1.76 | 12,425.60 | 1.3031 | 2.29 | 16,191.79 |
| 2 | 2.1.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) 3. งานรองพื้นทางและพื้นที่ทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) | ลบ.ม. | 450,000 | 51.44 | 23,148.00 | 1.3031 | 67.05 | 30,164.15 |
| 3 | 3.1.1 SOIL AGGREGATE SUBBASE (SOFT SPOT) 3.2 งานพื้นที่ทาง (BASE COURSES) | ลบ.ม. | 168,000 | 282.30 | 47,426.40 | 1.3031 | 367.86 | 61,801.34 |
| 4 | 3.2.1 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (SOFT SPOT) 4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) | ลบ.ม. | 225,000 | 727.87 | 163,770.75 | 1.3031 | 948.48 | 213,409.66 |

ราชพงษ์ คำภา

25 กรกฎาคม 2568 10:24:27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประเมินราคากลางก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2141 ตอน ดาดข่า - ภูเขาไฟ ระหว่าง กม.0+810 - กม.4+340 LT., RT. ของแขวงพงหลวงเลขที่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : ควบคู่กับระบวงตรวจราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ส่วนงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|------------------|---|-------|------------|--------------|--------------|--------|-------------------|---------------|
| 5 | 4.1.1 PRIME COAT | ตร.ม. | 1,125,000 | 36.37 | 40,916.25 | 1,3031 | 47.39 | 53,317.96 |
| 6 | 4.1.2 TACK COAT | ตร.ม. | 31,770,000 | 13.05 | 414,598.50 | 1,3031 | 17.00 | 540,263.30 |
| 7 | 4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) | ตัน | 135,000 | 2,509.01 | 338,716.35 | 1,3031 | 3,269.49 | 441,381.27 |
| 8 | 4.2.1 ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE | ตร.ม. | 31,770,000 | 304.92 | 9,687,308.40 | 1,3031 | 397.34 | 12,623,531.57 |
| 9 | 4.2.2 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT) | ตร.ม. | 702,000 | 296.51 | 208,150.02 | 1,3031 | 386.38 | 271,240.29 |
| 10 | 5. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 5.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 5.1.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW) 5.1.2 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) | ตร.ม. | 1,059,000 | 296.51 | 314,004.09 | 1,3031 | 386.38 | 409,178.72 |

ราชพงษ์ คำภา

25 กรกฎาคม 2568 10:24:27

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2141 ตอน ดาดซา - ภูเขาไฟ ระหว่าง กม.0+810 - กม.4+340 LT., RT. ของแขวงพงสวลงเลขที่ 1

หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ราคากลาง ราคาค่าต่อหน่วย (e-bidding) ส่วนงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|--------------------|--|-------|-------|--------------|----------|--------|----------------------|----------|
| 11 | 6. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 6.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (L.S.) | L.S | 1.000 | 4,727.34 | 4,727.34 | 1.3031 | 6,160.19 | 6,160.19 |
| รวมราคากลาง | | | | | | | 14,666,640.24 | |

ราชพงษ์ คำภา

25 กรกฎาคม 2568 10:24:27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคากลางก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 2141 ตอน ตาดซา - ภูเขา - ภูป่าไม้ ระหว่าง กม.0+810 - กม.4+340 LT., RT. ของแขวงหลวงหลวงเลขที่ 1
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)/กรมทางหลวง

เรียน ผ.ส.ทล.๖ ผ่าน ผ.บ.ทล.๖


(นายอนุศักดิ์ วัฒนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นิคม เทพบุตร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อานนท์ เชื้ออ่อน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ราชพงษ์ คำภา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

๐๒/๖๖



(นายพีศักดิ์ รุจิธรรมวัฒน์)

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน วิศวกรรมกรม

ผู้อำนวยการสำนักงานหลวงที่ ๖

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๕

ราชพงษ์ คำภา

25 กรกฎาคม 2568