

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักเกะคา (ขาออก) จ.ลำปาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ....สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง..
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๖,๓๐๐,๐๐๐.๐๐.... บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) .ปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจสอบน้ำหนัก
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘... เป็นเงิน ..๖,๒๙๘,๘๒๒.๔๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

สถานีตรวจสอบน้ำหนักเกะคา (ขาออก) จ.ลำปาง.....

- ค่าระบบป้าย Variable Message Sign (VMS).....
- ค่างานปรับปรุงทางสำหรับงานปรับปรุงป้าย VMS.....
- ค่าใช้จ่ายพิเศษ.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเอกรินทร์ สายฝน..... นายช่างโยธาชำนาญงาน..... ประธานกรรมการ.....

๗.๒ นายอภิชัย กองพล..... นายช่างโยธาชำนาญงาน..... กรรมการและเลขานุการ.....

๗.๕ นายภุชฉณพงษ์ ใจลา..... พนักงานโยธา..... กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ.....





แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตำรวจสภาน้ำทิพย์เกาะคา (ขาออก) จ.ลำปาง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำทิพย์เกาะคา  
 ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตำรวจสภาน้ำทิพย์เกาะคา (ขาออก) จ.ลำปาง  
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจสภาน้ำทิพย์เกาะคา (ขาออก) จ.ลำปาง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำทิพย์เกาะคา หน้กยานพาหนะ กรมทางหลวง  
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -


เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงป้ายและป้าย VMS								
1	ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)								
	ป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 2.80 X 7.60 ม.	1.00	ชุด	3,617,600.00	3,617,600.00	-	-	3,617,600.00	
	งานโครงป้าย สำหรับป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 2.80 X 7.60 ม.	1.00	ชุด	106,400.00	106,400.00	-	-	106,400.00	
	ระบบควบคุมป้าย VMS	1.00	ระบบ	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	งานติดตั้งระบบป้าย VMS และเดินท่อร้อยสายสัญญาณ	1.00	งาน	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
	<b>รวมหมวดงานระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)</b>				<b>3,874,000.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>4,074,000.00</b>	
	<b>รวมราคางาน</b>				<b>3,874,000.00</b>		<b>200,000.00</b>	<b>4,074,000.00</b>	

หน่วย : บาท

  
 (นายเอกรินทร์ สายฝน)  
 ประธานกรรมการฯ

  
 (นายอภิชัย กองพล)  
 กรรมการฯและเลขานุการฯ

  
 (นายฤกษ์พงษ์ ใจลา)  
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักเกะคา (ขาออก) จ.ลำปาง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ  
 ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักเกะคา (ขาออก) จ.ลำปาง  
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักเกะคา (ขาออก) จ.ลำปาง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง  
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -


เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	Factor $F_n$	ราคาต่อหน่วย x $F_n$	ราคากลาง	หมายเหตุ
2	งานปรับปรุงทางสำหรับปรับปรุงป้าย VMS								
	6.8 GUARDRAIL								
	6.8(1) SINGLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I	M.	40.00	1,374.67	54,986.80	1.3616	1,871.75	74,870.00	
	9. ค่าใช้จ่ายพิเศษ								
	9.3 ค่าใช้จ้างงานไฟฟ้า	L.S.	1.00	240,330.58	240,330.58	1.0000	240,330.58	240,330.58	
	10. งานโยธาสำหรับปรับปรุงป้ายฯ								
	STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN SPAN 14.00 M. (TRUSS 2 ชั้น)	EACH	1.00	507,855.35	507,855.35	1.3616	691,495.84	691,495.84	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ				240,330.58		ค่างาน	240,330.58	
	รวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุงทางสำหรับปรับปรุงป้าย VMS				562,842.15		ค่างาน	766,365.84	
	รวมเป็นเงิน				803,172.73		รวมค่างาน	1,006,696.42	

  
 (นายเอกวิมล ทรายฝน)  
 ประธานกรรมการฯ

  
 (นายอภิชัย กองพล)  
 กรรมการฯและเลขานุการฯ

  
 (นายฤกษ์มงคล ใจธา)  
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ