

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบทกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ  
โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม  
นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน สถานีรถไฟพหลุดาหลวง - บ่อวิน ตอน  
3 ระหว่าง กม. 10+720 - กม. 11+828 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งบทกลาง  
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 331  
ตอน สถานีรถไฟพหลุดาหลวง - บ่อวิน ตอน 3 ระหว่าง กม. 10+720 - กม. 11+828 LT.,RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 19,900,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 ก.ค. 2568 เป็นเงิน 19,549,672.60 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม


7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ภัทรพล สีดอกบวบ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.ชลบุรีที่ 2 (ว)

7.2 ปกรณ์ ใจยาว กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

7.3 พรทิพัฒน์ พงษ์พันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

เห็นชอบ



(นายสิโรตม์ แดงภูมิ)

ศส.ทล.๑๔

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง    ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง    รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างระบบเศรษฐกิจ    โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง  
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกัณฑ์เดลา ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน สถานีรถไฟพหลผาหลวง - บ่อวน ตอน 3 ระหว่าง กม. 10+720 - กม.  
11+828 I.T. RT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง    แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2/กรมทางหลวง


  
( ภัทรพล สีดอกบวบ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( ปกรณ์ ใจยาว )

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( พรพิพัฒน์ พงษ์พันธ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ!  
  
( นายสิโรตม์ แดงภูมิ )  
พธ.ทล.๑๔

  
( นายชาติพงษ์ รัตนภาส )  
ผอ.ขท.ชลบุรีที่ ๒

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และต่อเติม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย      รายละเอียด      งบประมาณ      331 ล้านบาท      วัตถุประสงค์      เพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      หน่วยงาน      331      วัตถุประสงค์      เพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย

หน่วยงาน      331      วัตถุประสงค์      เพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย

พรพิพัฒน์ พงษ์พันธ์

24 กรกฎาคม 2568 11:51:29

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง และต่อเติม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจากก่อสร้างงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์และการขนส่ง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็ก (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน สถานีรถไฟพิจิตรทางหลวง - บ่อวิน ตอน 3 ระยะทาง กม. 10+720 - กม. 11+828 L.T.P. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. COLD MILLING 5 CM. DEEP	ตร.ม.	24,415.000	16.41	400,650.15	1.2796	20.99	512,671.92
2	2. ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING 5 CM. THICK	ตร.ม.	24,415.000	218.08	5,324,423.20	1.2796	279.05	6,813,131.92
3	3. ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN - PLANT RECYCLING	ลิตร	2,930.000	128.56	376,680.80	1.2796	164.50	482,000.75
4	4. TACK COAT	ตร.ม.	48,830.000	15.51	757,353.30	1.2796	19.84	969,109.28
5	5. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 40-50	ตร.ม.	24,415.000	335.42	8,189,279.30	1.2796	429.20	10,479,001.79
6	6. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	790.000	282.41	223,103.90	1.2796	361.37	285,483.75
7	7. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	เหม่งจ่าย	1.000	6,465.45	6,465.45	1.2796	8,273.18	8,273.18
<b>รวมราคากลาง</b>								19,549,672.60

พรทิพัฒน์ พงษ์พันธ์

24 กรกฎาคม 2568 11:51:29