



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ ๑ โทร.๐-๕๓๒๗-๗๖๐๘ ต่อ ๑๒๔ โทรสาร ๐-๕๓๒๗-๘๒๓๖  
ที่ สทล.๑.๒/ - วันที่ - ๕ ส.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง ราคาากลางงานก่อสร้าง

เรียน ผส.ทล.๑ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อ้างถึง คำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ ๑ ที่ สทล.๑.๑/พ.๑/๑๖๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการที่สงวน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ตอน กี้วลม - ห้วยชลอบ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒๕+๖๓๐ - กม.๑๒๘+๒๘๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของการประเมินราคาากลางแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคาากลางเป็นเงิน ๑๔,๗๙๗,๕๓๘.๖๑ บาท (ตามเอกสารแนบ ๑)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

.....ประธานกรรมการ  
(นายสมเดช โสภณดิเรกรัตน์) รส.ทล.๑.๒

.....กรรมการ  
(นางจิริกุล วงษ์รอด) วว.ทล.

.....กรรมการ  
(นายอนุฤทธิ์ อุดมสม) วบ.ทล.

.....กรรมการ  
(นายพงษ์พันธ์ บูรณะกิติ) วผ.ทล.

.....กรรมการ  
(นายธนกร วงศ์พุดดี) รอ.ขท.แม่ฮ่องสอน (ว)

.....กรรมการ  
(นายจตุพงษ์ เชื้อนเพชร) วิศวกรโยธาชำนาญการ


.....กรรมการ  
(นายวรกมล อิมทั่ว) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

๒.

ที่ สทล.๑.๒/.....๑๑๒..... ลงวันที่ - ๕ ส.ค. ๒๕๖๘  
คณะกรรมการราคาากลาง , ผอ.ขท. แม่ฮ่องสอน , ผบ.ทล.

- อนุมัติตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายวรศักดิ์ วงษ์รอด)  
ผส.ทล.๑



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
 รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
 เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา  
 ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0202 ตอน กว๊าม - ห้วยชลอบ ตอน 2 ระหว่าง กม.125+630 - กม.128+285  
 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา  
 ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0202 ตอน กว๊าม - ห้วยชลอบ ตอน 2 ระหว่าง กม.125+630 - กม.128+285  
 ปริมาณงาน 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 15,000,000.00 ..... บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน ..... 14,797,538.61 ..... บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๖ ตำแหน่งที่ ๒

7.1 สมเดช โสภณดิเรกรัตน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง

7.2 จีรกุล วงษ์รอด กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

7.3 พงษ์พินันท์ บุรณะกิติ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

7.4 อนุฤทธิ์ อุดมสม กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ

7.5 ธนกร วงศ์พุมิ กรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.แม่ฮ่องสอน (ว)

7.6 จตุพงษ์ เชื้อนเพชร กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

7.7 วรกมล อิมทั้ว กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

วรกมล อิมทั้ว

31 กรกฎาคม 2568 14:01:20





แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง    ประกวดราคาก่อสร้างงานรายงานรายการประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงานจ้างแรงงานเสริมสร้างเศรษฐกิจ  
โครงการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อรองรับการเดินทางที่ปลอดภัยและปลอดภัย    งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควนคูม 0202 ตอน กวลม  
- วิทยาลัยเทคนิค 2 ระหว่าง กม.125+630 - กม.128+285 บริเวณถนน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง    แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน/กรมทางหลวง


  
( สมเดช โสภณดิเรกรัตน์ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
( พงษ์พันธ์ บูระนาคิต )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( จิตพงษ์ เชื้อนเพชร )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( จีร์กุล วงษ์รอด )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

( ชนกร วงศ์พูน )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( อนุชิต อุดมสม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

( วรกมล อิ่มทั่ว )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095  
ตอนควบคุม 0202 ตอน กว๊าน - ห้วยชลอบ ตอน 2 ระหว่าง กม.125+630 - กม.128+285 ปริมาณงาน 1 แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0202  
รายละเอียดการคำนวณค่างานดินบนต่อหน่วย  
1 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) ตอน กว๊าน - ห้วยชลอบ ตอน 2 ระหว่าง กม.125+630 - กม.128+285 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ค่างานดินบน

= 51.84 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095  
ตอนควบคุม 0202 ตอน กี้วลม - ห้วยชลอบ ตอน 2 ระหว่าง กม.125+630 - กม.128+285 ปริมาณงาน 1 แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0202  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**  
2 SOIL AGGREGATE SUBBASE ตอน กี้วลม - ห้วยชลอบ ตอน 2 ระหว่าง กม.125+630 - กม.128+285 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ค่างานต้นทุน

= 514.73 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095  
ตอนควบคุม 0202 ตอน กิวลม - ห้วยชลอบ ตอน 2 ระหว่าง กม.125+630 - กม.128+285 ปริมาณงาน 1 แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0202  
ตอน กิวลม - ห้วยชลอบ ตอน 2 ระหว่าง กม.125+630 - กม.128+285 ปริมาณงาน 1 แห่ง  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**  
**3 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE**

ค่างานต้นทุน

= 2,645.42 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095  
ตอนควบคุม 0202 ตอน กัวลม - ห้วยชลอบ ตอน 2 ระหว่าง กม.125+630 - กม.128+285 ปริมาณงาน 1 แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0202  
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย  
4 PRIME COAT ตอน กัวลม - ห้วยชลอบ ตอน 2 ระหว่าง กม.125+630 - กม.128+285 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ค่างานต้นทุน

= 37.28 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095  
ตอนควบคุม 0202 ตอน กี้วลม - ห้วยชลอบ ตอน 2 ระหว่าง กม.125+630 - กม.128+285 ปริมาณงาน 1 แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0202

5 TACK COAT

ตอน กี้วลม - ห้วยชลอบ ตอน 2 ระหว่าง กม.125+630 - กม.128+285 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ค่างานต้นทุน

= 16.24 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095  
ตอนควบคุม 0202 ตอน กว๊าม - ห้วยชลอบ ตอน 2 ระหว่าง กม.125+630 - กม.128+285 ปริมาณงาน 1 แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0202  
ตอน กว๊าม - ห้วยชลอบ ตอน 2 ระหว่าง กม.125+630 - กม.128+285 ปริมาณงาน 1 แห่ง  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานดินทุนต่อหน่วย**  
**6 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 80 - 70)**  
**6.1 ON PRIME COAT**

ค่างานดินทุน = 3,478.51 บาท/ตัน

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095  
ตอนควบคุม 0202 ตอน กัวลม - ห้วยชลอบ ตอน 2 ระหว่าง กม.125+630 - กม.128+285 ปริมาณงาน 1 แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0202  
รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย  
6 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (AC 60 - 70)  
ตอน กัวลม - ห้วยชลอบ ตอน 2 ระหว่าง กม.125+630 - กม.128+285 ปริมาณงาน 1 แห่ง  
6.2 ON TACK COAT

ค่างานต้นทุน

= 3,462.31 บาท/ตัน

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095  
ตอนควบคุม 0202 ตอน กิวลม - ห้วยชลอบ ตอน 2 ระหว่าง กม.125+630 - กม.128+285 ปริมาณงาน 1 แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0202  
ตาม กิวลม - ห้วยชลอบ ตอน 2 ระหว่าง กม.125+630 - กม.128+285 ปริมาณงาน 1 แห่ง  
**รายละเอียดการคำนวณค่างานถนนทนต่อหน่วย**  
7 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 60-70)

ค่างานต้นทุน

= 414.14 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095  
ตอนควบคุม 0202 ตอน กี้วลม - ห้วยชลอบ ตอน 2 ระหว่าง กม.125+630 - กม.128+285 ปริมาณงาน 1 แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0202  
ตอน กี้วลม - ห้วยชลอบ ตอน 2 ระหว่าง กม.125+630 - กม.128+285 ปริมาณงาน 1 แห่ง

## 8 PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)

### 8.1 WHITE

ค่างานต้นทุน

= 292.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095  
ตอนควบคุม 0202 ตอน กัวลมู - ห้วยชลอบ ตอน 2 ระหว่าง กม.125+630 - กม.128+285 ปริมาณงาน 1 แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0202  
ตอน กัวลมู - ห้วยชลอบ ตอน 2 ระหว่าง กม.125+630 - กม.128+285 ปริมาณงาน 1 แห่ง

**8 PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)**

**8.2 YELLOW**

ค่างานต้นทุน

= 292.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง  
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ โครงการบำรุงรักษาทางหลวง  
เพื่อรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและบริการ รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095  
ตอนควบคุม 0202 ตอน กิวลม - ห้วยชลอบ ตอน 2 ระหว่าง กม.125+630 - กม.128+285 ปริมาณงาน 1 แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนควบคุม 0202  
ตอน กิวลม - ห้วยชลอบ ตอน 2 ระหว่าง กม.125+630 - กม.128+285 ปริมาณงาน 1 แห่ง

### 9 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

ค่างานต้นทุน

= 15,323.67 บาท/เหมาจ่าย