

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพอาคารสำนักงานควบคุม
น้ำหนักรักษาคุณภาพ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักรักษาคุณภาพ กรมทางหลวง
๓. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ให้สามารถรองรับการใช้งาน และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงาน ของสำนักงานควบคุมน้ำหนักรักษาคุณภาพ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔,๐๙๙,๕๔๕.๒๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ งานปรับปรุงอาคาร
 - ๖.๒ งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอาทิตย์.....พุทธสิมมา.....วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ.....ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายเอกภัทร.....ชาบุญรงค์.....วิศวกรโยธาชำนาญการ.....กรรมการ
 - ๗.๒ นายศิริศักดิ์.....แก้วเจริญวงษ์.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการ
 - ๗.๓ นายสิทธิชัย.....คณะโส.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการและเลขานุการ
 - ๗.๔ นายภาณุพันธ์.....ชัยเรือง.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบสรุปค่าก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพอาคารสำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพอาคารสำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ กรมทางหลวง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

๕ ส.ค. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคาร				
1.1	งานรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	34,548.47	1.3017	44,971.74	
1.2	งานฝ้าเพดาน	7,386.48	1.3017	9,614.98	
1.3	งานพื้น	400,602.75	1.3017	521,464.60	
1.4	งานประตู - หน้าต่าง	253,937.62	1.3017	330,550.60	
1.5	งานผนัง	1,021,981.07	1.3017	1,330,312.76	
1.6	งานทาสี	59,640.00	1.3017	77,633.39	
1.7	งานไฟฟ้า	104,200.52	1.3017	135,637.82	
1.8	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	132,192.02	1.3017	172,074.35	
1.9	งานหลังคาโรงจอดรถ	246,605.61	1.3017	321,006.52	
1.10	งานจัดทำรั้วชั่วคราว	12,042.00	1.3017	15,675.07	
1.11	งานอื่นๆ	392,318.00	1.3017	510,680.34	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ค่างานต้นทุน 2.66 ล้านบาท				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 15%				
	เงินหลักประกันผลงานหัก 10%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	Factor F 1.3017				
	รวมค่างานก่อสร้าง	2,665,454.54		3,469,622.17	

(นายเอกภัทร ชาญมรงค์)
กรรมการ

(นายอาทิตย์ พุทธิสิริมา)
ประธานกรรมการ

(นายศิริศักดิ์ แก้วเจริญวงศ์)
กรรมการ

(นายสิทธิชัย คณະโส)
กรรมการและเลขานุการ


(นายภาณุพันธ์ ชัยเรือง)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพอาคารสำนักงานควบคุมพื้นที่ยานพาหนะ


กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมพื้นที่ยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพอาคารสำนักงานควบคุมพื้นที่ยานพาหนะ
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานควบคุมพื้นที่ยานพาหนะ กรมทางหลวง
 แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๘
 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ต้นทุน	จำนวนเงิน		ต้นทุน	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงอาคาร	1.00	งาน	-	-	34,548.47	34,548.47	34,548.47		
1.1	งานรื้ออาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1.00	งาน	4,686.48	4,686.48	2,700.00	7,386.48			
1.2	งานฝ้าเพดาน	1.00	งาน	357,692.00	357,692.00	42,910.75	400,602.75			
1.3	งานพื้น	1.00	งาน	252,070.00	252,070.00	1,867.62	253,937.62			
1.4	งานประตู - หน้าต่าง	1.00	งาน	899,642.83	899,642.83	122,338.24	1,021,981.07			
1.5	งานผนัง	1.00	งาน	35,600.00	35,600.00	24,040.00	59,640.00			
1.6	งานทาสี	1.00	งาน	85,137.52	85,137.52	19,063.00	104,200.52			
1.7	งานไฟฟ้า	1.00	งาน	131,542.02	131,542.02	650.00	132,192.02			
1.8	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	1.00	งาน	184,624.95	184,624.95	61,980.66	246,605.61			
1.9	งานหลังคาโรงจอดรถ	1.00	งาน	12,042.00	12,042.00	-	12,042.00			
1.10	งานจัดตั้งรั้วชั่วคราว	1.00	งาน	391,818.00	391,818.00	500.00	392,318.00			
1.11	งานอื่นๆ	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00			
รวม งานปรับปรุงอาคาร						2,354,855.80	310,598.74	2,665,454.54		


 (นายเอกภัทร ขาญกร) กรรมการ


 (นายศิริศักดิ์ นกขจรวิบูลย์) กรรมการ


 (นายสิทธิชัย คณะใจ) กรรมการและเลขานุการ


 (นายภาณุพันธ์ ชัยเรือง) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา) ประธานกรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานควบคุมน้ำหยดที่วิทยานพทนะ
หมวดงานครุภัณฑ์

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและมาตรฐานการควบคุมน้ำหยดที่วิทยานพทนะ
ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพอาคารสำนักงานควบคุมน้ำหยดที่วิทยานพทนะ
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานควบคุมน้ำหยดที่วิทยานพทนะ กรมทางหลวง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหยดที่วิทยานพทนะ
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๕


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
2.1	งานครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
2.1.1	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว	1.00	เครื่อง	21,495.32	21,495.32	-	-	21,495.32	
2.1.2	จอแสดงผลภาพ Interactive LED Display ขนาด 86 นิ้ว	2.00	เครื่อง	120,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00	
2.1.3	จอแสดงผลภาพ Interactive LED Display ขนาด 75 นิ้ว	1.00	เครื่อง	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
2.1.4	เครื่องสแกนนิ้วมือ	1.00	ชุด	8,900.00	8,900.00	-	-	8,900.00	
2.1.5	เครื่องทำน้ำอุ่น 3500 วัตต์	1.00	เครื่อง	3,074.76	3,074.76	-	-	3,074.76	
	รวมงานครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			373,470.08				373,470.08	
2.2	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
2.2.1	โต๊ะพับเคลื่อน	14.00	ตัว	7,467.29	104,542.06	-	-	104,542.06	
2.2.2	เก้าอี้ทำงาน	25.00	ตัว	2,607.48	65,187.00	-	-	65,187.00	
2.2.3	ตู้เอกสารบานเลื่อน	8.00	ตัว	3,355.14	26,841.12	-	-	26,841.12	
2.2.4	โถภา 3 ที่นั่ง	2.00	ชุด	9,336.45	18,672.90	-	-	18,672.90	
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน				215,243.08			215,243.08	
	รวมเป็นเงินต้นทั้งหมด(บาท)				588,713.16			588,713.16	


(นายอาทิตย์ พุทธิสมมา)
ประธานกรรมการ


(นายเอกภัทร ชัยณรงค์)
กรรมการ


(นายศิริศักดิ์ แก้วเจริญวงศ์)
กรรมการ


(นายสิทธิชัย คณะไธ)
กรรมการและเลขานุการ


(นายภาณุสิทธิ์ ชัยเรือง)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ