



# บันทึกข้อความ

ศูนย์สร้างทางลำปาง
รับที่ 7 339
วันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๘
เวลา 12.27 น. (๓๘๑๑๒)

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างทางลำปาง ฝ่ายแผนงาน โทร. ๐๕๔-๒๔๓๐๑๑-๑๓ (๓๘๑๑๒)

ที่ ศ.สท.ลำปาง.๕/(พ)/๖๑๙

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

**เรื่อง** ขอบความเห็นชอบการกำหนดราคากลาง สำหรับประกวดราคาสำหรับประกวดราคาซื้อวัสดุ Reinforced Backfill ปริมาณงาน ๙,๖๕๗ ลูกบาศก์เมตร (หลวม) เพื่อใช้งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติทางหลวงหมายเลข ๑๓๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗+๔๐๐ - กม.๗+๕๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(๑) เรียน ผ.ศ.สท.ลำปาง ผ่าน ผ.บ.ศ.สท.ลำปาง

ด้วยศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุ Reinforced Backfill ปริมาณงาน ๙,๖๕๗ ลูกบาศก์เมตร (หลวม) ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.๑๐๕/๒๕๕๐ เพื่อใช้งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติทางหลวงหมายเลข ๑๓๘๘ ตอน ควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗+๔๐๐ - กม.๗+๕๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้จัดทำราคากลางงานประกวดราคาซื้อวัสดุ Reinforced Backfill ปริมาณงาน ๙,๖๕๗ ลูกบาศก์เมตร (หลวม) ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.๑๐๕/๒๕๕๐ เพื่อใช้งานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติทางหลวงหมายเลข ๑๓๘๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๗+๔๐๐ - กม.๗+๕๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ  
(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
(นายจิรัฐวัฒน์ ศรีบุรี)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
(นายจักรภัทร สุนทรนนท์)

๒) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ว.ศ.สท.ลำปาง , ว.บ.ศ.สท.ลำปาง, ผ.บ.ศ.สท.ลำปาง, คุณนิทัศน์ ณ ลำพูน

- เห็นชอบตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(นายประเสริฐ อติภัทรากุล)

ผ.ศ.สท.ลำปาง  
๒๓ ก.ค. ๒๕๖๘

**สรุปผลการประเมินราคา**

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่ ศลป.  
งานจัดซื้อวัสดุ REINFORCED BACKFILL จำนวน 1 รายการ  
ระหว่าง กม.7+400 - กม.7+500 .  
วงเงินงบประมาณ 5,263,065.00 บาท


โครงการ ก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1388  
ตอน ห้วยน้ำขุ่น - พระตำหนักดอยตุง ตอน 3  
รวมระยะทาง 0.100 กม.  
อยู่ในอำนาจของ ผศ.สท.ลำปาง

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
1	REINFORCED BACKFILL	9,657.00	ลบ.ม.	536.00	5,176,152.00
			(หลวม)		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					5,176,152.00

(ห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม).....  ..... ประธานกรรมการ (ลงนาม).....  ..... กรรมการ  
(นายสวัสดิ์ ปิงฟอง) (นายจักรภัทร สุนทรนนท์)

(ลงนาม).....  ..... กรรมการ (ลงนาม).....  ..... ผู้จัดทำ  
(นายจิรัฐวัฒน์ ศรีบุรี) (นายทรงพล ยาวิชัยป้อง)

เห็นชอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเสนอ

5,176,152.00 บาท

(ลงนาม).....  .....

( นายประเสริฐ อติภัทรากุล )

ผศ.สท.ลำปาง





ระยะขนส่งเฉลี่ยจากแหล่งวัสดุถึงจุดกอง		ก.	ยาวประมาณ			45.050	กม.	
ประกอบด้วย								
- ทางมิวลาดยาง/คอนกรีต								
ส่วนที่เป็นทางราบ	34.050	กม.	x	1.00	=	34.05	กม.	
ส่วนที่เป็นทางลูกรีนิน	8.000	กม.	x	1.95	=	15.60	กม.	
ส่วนที่เป็นทางเขา	3.000	กม.	x	2.52	=	7.56	กม.	
- ทางมิวลูกริ่ง								
ส่วนที่เป็นทางราบ	0.000	กม.	x	1.23	=	-	กม.	
ส่วนที่เป็นทางลูกรีนิน	0.000	กม.	x	2.18	=	-	กม.	
ส่วนที่เป็นทางเขา	0.000	กม.	x	2.75	=	-	กม.	
รวมเป็นระยะขนส่งทางราบมิวลาดยาง/มิวลคอนกรีต				ข.	=	57.21	กม.	
ค. = ข. / ก.					=	1.2699		
3. รายการประเมินราคา	ณ. วันที่ 15 กรกฎาคม 2568			ราคาน้ำมัน		32.00 - 32.99	บาท	
ค่าวัสดุ					=	180.00	บาท/ม. <sup>3</sup> (หลวม)	
ค่าดำเนินการ ขุด-ขน + ค่าเสื่อมราคา					=	-	บาท/ม. <sup>3</sup> (หลวม)	
ค่าขนส่งที่ระยะ	45.050	กม.	=	163.65	บาท x ค.	=	207.81	บาท/ม. <sup>3</sup> (หลวม)
				รวม	=	387.81	บาท/ม. <sup>3</sup> (หลวม)	
FACTOR F จ้างเหมา =	1.3822		X	387.81	=	536.03	บาท/ม. <sup>3</sup> (หลวม)	
				รวมค่าวัสดุ	=	536.03	บาท/ม. <sup>3</sup> (หลวม)	
				ราคาตามแผน	=	545.00	บาท/ม. <sup>3</sup> (หลวม)	
				ขอตั้ง	=	536.00	บาท/ม. <sup>3</sup> (หลวม)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงนาม)..... ประธานกรรมการ  
  
 (นายสวัสดิ์ ปิงฟอง)

(ลงนาม)..... กรรมการ  
  
 (นายจักรภัทร สุนทรนนท์)

(ลงนาม)..... กรรมการ  
  
 (นายจิรภูวัฒน์ ศรีบุรี)

(ลงนาม)..... ผู้จัดทำ  
  
 (นายทรงพล ยาวิชัยป้อง)