



บันทึกข้อความ

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖
รับที่ 7876
วันที่ - ๑ ส.ค. ๒๕๖๘
เวลา 14.25 น.

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงพัทลุงงานพัสดุฯ โทร.๐-๗๔๖๑-๓๐๒๗ ต่อ ๑๐๓, ๖๔๔๑๒ โทรสาร.๐-๗๔๖๑-๔๒๐๔

ที่ สทล.๑๖ ขท.พัทลุง.๑/พ.๑/๗๘๕๕ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘


เรื่อง ขอเสนอราคากลาง งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา

๑) เรียน ผส.ทล. ๑๖

แขวงฯ พัทลุง ขอเสนอราคากลางของงานงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลาทางหลวงหมายเลข ๔๑๒๑ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน แม่ขรี - โห๊ะจั้งกระ ระหว่าง กม.๙+๖๔๐ - กม.๑๒+๕๕๐ ปริมาณงาน ๓๒,๐๑๐.๐๐ ตร.ม. เวลาทำการ ๙๐ วัน วงเงินงบประมาณตามแผน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อใช้ประกอบในการดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินอำนาจ ผส.ทล.๑๖ ซึ่งคณะกรรมการจัดทำราคากลางได้คำนวณราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้วในวงเงินราคากลาง ๑๔,๗๙๕,๒๘๗.๒๔ บาท (เงินสิบสี่ล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์) เพื่อให้สำนักฯ ตรวจสอบความถูกต้องและเห็นชอบราคากลางของงานดังกล่าว ตามเอกสารแนบ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายณัฐชนน จันทร์คง)
ผอ.ขท.พัทลุง

๒) เรียน งานพัสดุและสัญญา
เพื่อโปรดรับเรื่องไว้ดำเนินการ

- ๑ ส.ค. ๒๕๖๘

๓) คุณพีรวิทย์
กันนิมตร



(๓) เรียน วผ.ทล.๑๖

โปรดตรวจสอบรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานตาม ๑ ถูกต้องหรือไม่ ก่อนนำเรียนเสนอ ผส.ทล.๑๖ เห็นชอบ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๒๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

๔) เรียน ผ.ทล. ๑๖

ได้ออกนิตยสารของผ
อภกลงกน๒๑๑ ลังทุกค๑
อ๑เริ่ม๒๑ก๑๑ไม่๑นิตย๑๑

(นายพีรวิทย์ ขอมสจ)


(นางสาวกนกกาญจน์ เรืองพุดม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๕) เรียน ผ.ทล. ๑๖
เพื่อโปรดดำเนินการ


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างเสริมขีดความสามารถของระบบเศรษฐกิจ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4121 ตอน แม่ขริ - หนองจิก ระยะทาง กม.9+640 - กม.12+550 ปริมาณงาน 32,010.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิจิตร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK 2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)	ตร.ม.	1,600.000	14.41	23,056.00	1.3246	19.08	30,539.97
2	2.1.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) 3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ลบ.ม.	480.000	52.87	25,377.60	1.3246	70.03	33,615.16
3	3.1.1 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE 4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1 งานไพรม์โค้ต และแท็คโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)	ลบ.ม.	480.000	810.43	389,006.40	1.3246	1,073.49	515,277.87

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขันของระบบเศรษฐกิจ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4121 ตอน แม่น้ำ - ใต้ละงัก ระยะทาง กม.9+640 - กม.12+550 ประมาณงาน 32,010.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิจิตร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	4.1.1 PRIME COAT (พื้นทางหินคลุก ไซยาจ CSS-1) 5. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 5.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 5.1.1 TACK COAT	ตร.ม.	1,600.000	37.10	59,360.00	1.3246	49.14	78,628.25
5	6. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 6.1 งานแอสฟัลต์ค้อนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 6.1.1 ASPHALT CONCRETE	ตร.ม.	32,010.000	16.28	521,122.80	1.3246	21.56	690,279.26
6	7. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 7.1 งานแอสฟัลต์ค้อนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 7.1.1 ASPHALT CONCRETE	ตัน	44.000	2,421.27	106,535.88	1.3246	3,207.21	141,117.42
7	8. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 8.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ตร.ม.	1,600.000	288.70	461,920.00	1.3246	382.41	611,859.23

อานว อภิบาลแป

26 กรกฎาคม 2568 11:54:48


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภคตราคากลางก่อสร้างงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงานแก่ประชาชน งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4121 ตอน แม่ขริ - ใต้ละจิงกระ ระยะทาง กม.9+640 - กม.12+550 ปริมาณงาน 32,010.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิจิตร/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	8.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 8.1.1 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC.60/70)	ตร.ม.	32,010.000	289.10	9,254,091.00	1.3246	382.94	12,257,968.93
9	9. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 9.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 9.1.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	1,059.000	301.15	318,917.85	1.3246	398.90	422,438.58
10	10. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 10.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (รูปที่ 4-3)	ชุด	1.000	10,239.00	10,239.00	1.3246	13,562.57	13,562.57
รวมราคากลาง								14,795,287.24

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ่นเศรษฐกิจและสร้างคามเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4121 ตอน แมขรี - ไทละจิงกระ ระหวาง กม.9+640 - กม.12+550 ปริมาณงาน 32,010.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิบูลย์/กรมทางหลวง



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ งานจ้างเหมาทำทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4121 ตอน แม่น้ำ - หล่งจั้งกระ ระหว่าง กม.9+640 - กม.12+550 ปริมาณงาน 32,010.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง



(ประเสริฐ จอมชิตกล้า)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สุพงษ์ ธรรมเสถียร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อานา

(อานา อภิบาลแบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อานา อภิบาลแบ

26 กรกฎาคม 2568