

แขวงทางหลวงพัทลุง

เลขรับ..... 4760
วันที่..... 13 ส.ค. 2564
เวลา..... 10.47น.

(๓) เรียน ผส.ทล.๑๖ ผ่าน ผบ.ทล.๑๖

ตาม ๑ แขวงฯ พัทลุง นำเสนอการคำนวณ
ราคากลางของงานตาม ๑ ราคากลางรวมเป็นเงิน
๑๔,๘๙๔,๐๒๘.๔๔ บาท (เงินสิบสี่ล้านแปดแสน
เก้าหมื่นสี่พันยี่สิบแปดบาทสี่สิบสี่สตางค์) ได้ผ่าน
การตรวจสอบจากส่วนแผนงานถูกต้องแล้ว ซึ่งไม่
เกินวงเงินงบประมาณ

รับที่ 1995
เวลา 13.00
วันที่ 14 ส.ค. 64

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ
ตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๒๗/๒๕๖๐ ลงวันที่
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐


(นางสาวกนกกาญจน์ เรืองพุด)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(๘) ที่ สทล.๑๖.๑/๒๒๒๘ ลงวันที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๔

เรียน ผอ.ขท.พัทลุง

- เห็นชอบราคากลางในราคารวมเป็นเงิน
๑๔,๘๙๔,๐๒๘.๔๔ บาท (เงินสิบสี่ล้านแปดแสน
เก้าหมื่นสี่พันยี่สิบแปดบาทสี่สิบสี่สตางค์)
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป


(นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์)
รักษาราชการแทน ผส.ทล.๑๖

(๘) รอ.คท.พัทลุง (ณ)
นายสุวิชัย
- เพื่อทราบ
- อำนวยความสะดวก: เพื่อขอต่อ ๑๔


(นายณัฐชนน จันทร์คง)
ผอ.ขท.พัทลุง

เรียน 
-เพื่อทราบ ตรวจสอบและดำเนินการตามระเบียบ
-แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ


(นางสุวิชัย เกล็ดมปาน)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
๑๓ ส.ค. ๒๕๖๔
วันที่



บันทึกข้อความ

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖
รับที่ 8144
รับที่ - ๗ ส.ค. ๒๕๖๘
เวลา 11.30 น.

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงพัทลุงงานพัสดุฯ โทร.๐-๗๕๖๑-๓๐๒๗ ต่อ ๑๐๓, ๖๔๕๑๒ โทรสาร.๐-๗๕๖๑-๔๒๐๔

ที่ สทล.๑๖ ขท.พัทลุง.๑/พ.๑/๖๕๖๘ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเสนอราคากลาง งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา

๑) เรียน ผส.ทล.๑๖

แขวงฯ พัทลุง ขอเสนอราคากลางของงานงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๓๐๑ ตอน เขาพับผ้า - พัทลุง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๑๔๐+๖๖๒ - กม.๑๑๔๑+๖๐๒ (LT., RT.) ปริมาณงาน ๑๘,๑๐๐.๐๐ ตร.ม. เวลาทำการ ๑๒๐ วัน เวลาทำการ ๑๒๐ วัน งบประมาณตามแผน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อใช้ประกอบในการดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินอำนาจ ผส.ทล.๑๖ ซึ่งคณะกรรมการจัดทำราคากลางได้คำนวณราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้วในวงเงินราคากลาง ๑๔,๘๙๔,๐๒๘.๔๔ บาท (เงินสิบสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันยี่สิบแปดบาทสี่สิบสี่สตางค์) เพื่อให้สำนักฯ ตรวจสอบความถูกต้องและเห็นชอบราคากลางของงานดังกล่าวตามเอกสารแนบ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ฉฉฉ
(นายณัฐชนน จันทร์คง)
ผอ.ขท.พัทลุง

๒) ขท.พัทลุง
๑๖/๗
- ๗ ส.ค. ๒๕๖๘

๔) คุณณัฐชนน
ดำเนินการ

๕

(๓) เรียน วผ.ทล.๑๖

โปรดตรวจสอบรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานตาม ๑ ถูกต้องหรือไม่ ก่อนนำเรียนเสนอ ผส.ทล.๑๖ เห็นชอบ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๒๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

(นางสาวกนกกาญจน์ เรืองพุ่ม)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๕) เรียน ผสทล.๑๖
ดำเนินการตรวจสอบแล้ว แต่ถูกท้วง
ชี้แจงจนกว่าจะไม่มีข้อสงสัย

มีมติเห็นชอบ

๖) ผอ.แขวงฯ
เห็นชอบดำเนินการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา
ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1301 ตอน เขาพับผ้า - พัทลุง ตอน 1 ระหว่าง กม.1140+662 - กม.1141+602 (LT., RT.)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / บกลาง
รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) ทล.4 (1301) ตอน เขาพับผ้า - พัทลุง ตอน 1

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพัทลุง / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างก่อสร้างบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 14,894,028.44 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1	ประเสริฐ จอมชิตกล้า	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
7.2	สุรพงษ์ ธรรมเสถียร	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง
7.3	เฉลิมพล เอียด่วน	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง

6

(นายประเสริฐ จอมชิตกล้า)
นายช่างโยธาอาวุโส
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุรพงษ์ ธรรมเสถียร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเฉลิมพล เอียด่วน)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

ประเสริฐ จอมชิตกล้า
06 สิงหาคม 2568 15:09:06


(นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์)
รักษาราชการแทน ผส.ทล.๑๖

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงรักษาถนนผิวลาดทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควนคูนม 1301 ตอน เขาคันทรง - พัทลุง ตอน 1 ระหว่าง กม.1140+662 - กม.1141+602 (L.T., RT.) ดัชนีวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-tendering) หมายเลขงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 4 CM. THICK 2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)	ตร.ม.	1,810.000	14.56	26,353.60	1.3241	19.27	34,894.80
2	2.1.1 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	543.000	52.87	28,708.41	1.3241	70.00	38,012.80
3	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 3.1.1 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE (ใช้แก่ SOFT SPOT) 4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	543.000	691.88	375,690.84	1.3241	916.11	497,452.24

ประเสริฐ จอมชิดกล้า

06 สิงหาคม 2568 15:09:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกริตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN-PLANT) งานบำรุงรักษาหน้าผิวทาง ช่วงถนนหมายเลข 4 ตอนควนคูม 1301 ตอน เขทับทิม - พัทลุง ตอน 1 ระหว่าง กม.1140+662 - กม.1141+602 (L.T., RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของหน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	4.1 งานแอสฟัลต์ค้อนกริต (ASPHALT CONCRETE) 4.1.1 ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING 5 CM. THICK. (AC 40/50) (ใช้ MILLING ผิวทางเดิม 50%) (RECYCLING 4 CM. + RE-PAVING 5 CM.)	ตร.ม.	18,100.000	215.11	3,893,491.00	1.3241	284.82	5,155,371.43
5	5. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 5.1 งานแอสฟัลต์ค้อนกริต (ASPHALT CONCRETE) 5.1.1 ASPHALT RECYCLING AGENT FOR ASPHALT HOT MIX IN-PLANT RECYCLING	ลิตร	2,172.000	133.24	289,397.28	1.3241	176.42	383,190.93
6	6. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 6.1 งานไพรม์โคต และแท็คโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 6.1.1 PRIME COAT (พื้นทางหินคลุก ไซยาจ CSS-1)	ตร.ม.	1,810.000	37.06	67,078.60	1.3241	49.07	88,818.77

ประเสริฐ จอมชิดกล้า

06 สิงหาคม 2568 15:09:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างเสริมระบบเศรษฐกิจ งานจ้างเหมาทำกรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานปรับปรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควนคูม 1301 ตอน เขาค้อพม่า - พัทลุง ตอน 1 ระหว่าง กม.1140+662 - กม.1141+602 (L.T., RT.) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	7. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 7.1 งานไพริมโค้ท และแทคโค้ท (PRIME COAT & TACK COAT) 7.1.1 TACK COAT	ตร.ม.	37,814.000	16.26	614,855.64	1.3241	21.52	814,130.35
8	8. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 8.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 8.1.1 ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE	ตัน	44.000	2,382.95	104,849.80	1.3241	3,155.26	138,851.62
9	9. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 9.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 9.1.1 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 4 CM. THICK	ตร.ม.	1,810.000	228.94	414,381.40	1.3241	303.13	548,682.41
10.	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

ประเสริฐ จอมพิทักษ์

06 สิงหาคม 2568 15:09:12

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง _____ ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงรักษาถนนผิวลาดทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม งานจ้างเหมาทำกรวดและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ ถนน 1 ระยะทาง กม.1141+602 (L.T., RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-tendering) หมายเลขงานจ้างเหมาโครงการ/งานก่อสร้าง _____ ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ ถนน 1 ระยะทาง กม.1140+662 - กม.1141+602 (L.T., RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-tendering) _____ แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 10.1.1 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK (AC. 40/50) 11. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 11.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	19,700,000	264.67	5,213,999.00	1.3241	350.44	6,903,856.07
11	11.1.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) 12. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างกรอกร่อง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ตร.ม.	686,000	301.15	206,588.90	1.3241	398.75	273,544.36
12	12.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (รูปที่ 4-9)	ชุด	1,000	13,022.18	13,022.18	1.3241	17,242.66	17,242.66
รวมราคากลาง								14,894,028.44

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวราคากลางก่อสร้างงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1301 ตอน เขาคันทรง - พัทลุง ตอน 1 ระหว่าง กม.1140+662 - กม.1141+602 (L.T., RT.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

6

(ประเสริฐ จอมชิตกล้า)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สรพงษ์ ธรรมเสถียร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(เอมพล เอียตุน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประเสริฐ จอมชิตกล้า

06 สิงหาคม 2568