

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2568 ทางหลวงหมายเลข 4181 ตอนควบคุม 0100 ตอน
โคกทราย - ปากพะยูน ระหว่าง กม.9+800 - กม.10+000 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 4181 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกทราย - ปากพะยูน ระหว่าง
กม.9+800 - กม.10+000

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพัทลุง / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,900,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2568

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ส.ค. 2568 เป็นเงิน 1,893,635.03 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บุญเรือง อັตปัญญา	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
7.2 สุรพงษ์ ธรรมเสถียร	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง
7.3 อานวา อภิบาลแบ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายบุญเรือง อັตปัญญา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุรพงษ์ ธรรมเสถียร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

- ดิตราชการ -

(นายอานวา อภิบาลแบ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

บุญเรือง อັตปัญญา

28 สิงหาคม 2568 12:56:15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการรั่วซึมครั้งถ้วน ปี 2568 ทางหลวงหมายเลข 4181 ตอนควนชุม 0100 ตอน โคกทราย - ปากพะยูน ระหว่าง กม.9+800 - กม.10+000

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. 2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) 2.1.1 EARTH EXCAVATION	เมตร	18.000	87.97	1,583.46	1.3822	121.59	2,188.65
2	3. งานดิน (EARTHWORK) 3.1 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS) 3.1.1 SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	463.000	48.07	22,256.41	1.3822	66.44	30,762.80
3	4. งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 4.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 4.1.1 SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	107.000	242.47	25,944.29	1.3822	335.14	35,860.19
4		ลบ.ม.	107.000	247.27	26,457.89	1.3822	341.77	36,570.09

บุญเรียง อัดปัญญา

28 สิงหาคม 2568 12:56:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภคกรราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2568 ทางหลวงหมายเลข 4181 ตอนควนคูม 0100 ตอน โคกทราย - ปากพะยูน ระหว่าง กม.9+800 - กม.10+000

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	5. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 5.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 5.1.1 CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	ลบ.ม.	150.000	907.51	136,126.50	1.3822	1,254.36	188,154.04
6	6. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 6.1 งานไพรม์โคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 6.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	715.000	35.87	25,647.05	1.3822	49.57	35,449.35
7	7. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 7.1 งานไพรม์โคต และแทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 7.1.1 TACK COAT	ตร.ม.	715.000	15.91	11,375.65	1.3822	21.99	15,723.42
	8. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 8.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							

บุญเรียง อัดปัญญา

28 สิงหาคม 2568 12:56:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคากลางก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการรั่วซึมครั้งต้น ปี 2568 ทางหลวงหมายเลข 4181 ตอนควนชุม 0100 ตอน โคกทราย - ปากพะยูน ระหว่าง กม.9+800 - กม.10+000

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพิบูลย์/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	8.1.1 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK 9. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 9.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)	ตร.ม.	715.000	284.44	203,374.60	1.3822	393.15	281,104.37
9	9.1.1 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK 10. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ตร.ม.	715.000	229.06	163,777.90	1.3822	316.60	226,373.81
10	10.1 R.C-PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. CLASS 3 11. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 11.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES) 11.1.1 รางระบายน้ำด้านข้าง (SIDE DITCH LINING)	ม.	34.000	4,453.63	151,423.42	1.3822	6,155.80	209,297.45
11	11.1.1.1 SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	1,580.000	355.36	561,468.80	1.3822	491.17	776,062.17

บุญเรียง อัดปัญญา

28 สิงหาคม 2568 12:56:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ประเภทราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2568 ทางหลวงหมายเลข 4181 ตอนควนคูม 0100 ตอน โคกทราย - ปากพะยูน ระหว่าง กม.9+800 - กม.10+000

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	12. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 12.1 เครื่องหมายและที่ปักนำทาง (MARKER AND GUIDE POST) 12.1.1 CONCRETE GUIDE POST	ต้น	20.000	605.19	12,103.80	1.3822	836.49	16,729.87
13	13. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 13.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) 13.1.1 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	75.000	288.66	21,649.50	1.3822	398.98	29,923.93
14	14. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION) 14.1 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION NO. 4-3	ชุด	1.000	6,826.00	6,826.00	1.3822	9,434.89	9,434.89
							รวมราคากลาง	1,893,635.03

บุญเรียง ยัตปัญญา

28 สิงหาคม 2568 12:56:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2568 ทางหลวงหมายเลข 4181 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกทราย - ปากพะยูน ระหว่าง กม.9+800 - กม.10+000
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงพัทลุง/กรมทางหลวง


(บุญเรือง อัดปัญญา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(สุรพงษ์ ธรรมเสถียร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

- ดิตราชการ -

(อานว อภิบาลแแบ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ


(นายณัฐชนัน จันทรงค์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง