

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

## ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ใน กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ.2568

ทางหลวงหมายเลข	ทางเลียบเมืองลำปาง	ที่ กม. กม.0+355.15 (LT.), กม.0+600.00 (LT.), กม.0+798.75 (LT.), กม.1+161.000 (LT.), กม.1+653.55 (LT.) และ กม.2+125.000 (LT.)
----------------	--------------------	---

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,512,900.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 16 กันยายน 2568

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 6,308,800.00 บาท

3.1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.	ราคา/หน่วย	2,348.00 บาท/ลบ.ม.
3.2 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ชม.	ราคา/หน่วย	2,426.00 บาท/ลบ.ม.
3.3 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม.	ราคา/หน่วย	2,950.00 บาท/ลบ.ม.

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 ราคาสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์
4.2 ราคาสืบทราบจากผู้ขาย/ผู้ผลิต
4.3

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
5.2 นายชนินทร์ รียะป่า	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
5.3 นายธนัญชัย ลอยใหม่	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

16 กย 68

509

510

511



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ฝ่ายแผนงาน เครื่องกล และงานผลิตชิ้นส่วน โทร. 0-5660-8937

ที่ \_\_\_\_\_ วันที่ 16 กันยายน 2568

เรื่อง การประเมินราคากลาง

1) เรียน ผศ.สส.1 ผ่าน ผบ.ศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ใน กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ทางหลวงหมายเลข ทางเลียงเมืองลำปาง ที่ กม. 0+355.15 (LT.), กม.0+600.00 (LT.), กม.0+798.75 (LT.), กม. 1+161.000 (LT.), กม.1+653.55 (LT.) และ กม.2+125.000 (LT.)

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้


1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.				
	ปริมาณงาน	2,000.00 ลบ.ม. ๆ ละ	2,348.00 บาท	เป็นเงิน	4,696,000.00 บาท
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ซม.				
	ปริมาณงาน	300.00 ลบ.ม. ๆ ละ	2,426.00 บาท	เป็นเงิน	727,800.00 บาท
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ซม.				
	ปริมาณงาน	300.00 ลบ.ม. ๆ ละ	2,950.00 บาท	เป็นเงิน	885,000.00 บาท
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		6,308,800.00 บาท

( หก ล้านสามแสนแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

  
..... นายจิตติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

  
..... นายชนินทร์ รียะป่า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

  
..... นายธนัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

2) คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, คุณวรรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

  
(นายชิตชัย ศรีตามา)

ผศ.สส.1

16 ก.ย. 2568


แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ

กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข ..... ที่ กม. กม.0+355.15 (LT.), กม.0+600.00 (LT.), กม.0+798.75 (LT.),

สำนักก่อสร้างสะพาน ทางเลี่ยงเมืองลำปาง กม.1+161.000 (LT.), กม.1+653.55 (LT.) และ กม.2+125.000 (LT.)

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อ หน่วย	ค่างานที่กำหนด	
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.	2,000.00	ลบ.ม.	2,194.85	1.0700	2,348.48	2,348.00	4,696,000.00
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ชม.	300.00	ลบ.ม.	2,267.86	1.0700	2,426.61	2,426.00	727,800.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม.	300.00	ลบ.ม.	2,950.00	1.0000	2,950.00	2,950.00	885,000.00
ราคารับมันดีเทล 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	
ณ วันที่ 16 กันยายน 2568							6,308,800.00	



..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(นายจิรติพงษ์ จิระเจริญวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



..... วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

(นายชินนทร์ ริยะป่า)

กรรมการกำหนดราคากลาง

**นงชัย**

..... วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายธนัญชัย ลอยใหม่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ

กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ทางหลวงหมายเลข ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ที่ กม. กม.0+355.15 (L.T.), กม.0+600.00 (L.T.), กม.0+798.75 (L.T.), กม.1+161.000

สำนักก่อสร้างสะพาน

(L.T.), กม.1+653.55 (L.T.) และ กม.2+125.000 (L.T.)

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธี ขนส่ง	ระยะเหี้ยมราคาวัสดุและค่าขนส่ง						Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง	ค่าตัด/ ตัด เหล็ก	ราคาวัสดุที่ หน้างาน	แหล่งวัสดุ	
					ทางลาดยาง		ทางลูกรัง		รวมระยะ	ค่าขนส่ง						ขึ้น - ลง
					ราบ	เนา	ราบ	เนา								
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.	2,167.34	ลบ.ม.	1	7.00	-	-	-	-	7.00	27.51	-	2,194.85	พาณิชย์ จ.ลำปาง		
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ซม.	2,240.00	ลบ.ม.	1	7.00	-	-	-	-	7.00	27.51	-	2,267.51	พาณิชย์ จ.ลำปาง		
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ซม.	2,950.00	ลบ.ม.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2,950.00	สีบพรา		

หมายเหตุ

- คอนกรีต ST.360 ksc และ ST.410 ksc ส่งมอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง
- คอนกรีต ST.510 ksc ส่งมอบ ณ โรงหล่อคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกประตูชัย - พาน ที่ กม.848+550 อ.เมือง จ.พะเยา ราคานี้รวมค่าขนส่งไว้เรียบร้อยแล้ว
- ส่งมอบภายในระยะเวลา 360 วัน