

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ใน กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ทางหลวงหมายเลข 1414 ดงป่าล้น - หนองมะจับ กม.0+393 RT

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,927,500.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 15 ตุลาคม 2568

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 4,251,282.00 บาท

- 3.1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม. ราคา/หน่วย 2,338.00 บาท/ลบ.ม.  
3.2 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ซม. ราคา/หน่วย 2,437.00 บาท/ลบ.ม.

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

4.1 ราคาสำนักงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์

4.2 \_\_\_\_\_

4.3 \_\_\_\_\_

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

5.1 นายรัฐติพงษ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

5.2 นายธนัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

5.3 นายพรพิพัฒน์ โสธนะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ฝ่ายแผนงาน เครื่องกล และงานผลิตชิ้นส่วน โทร. 0-5660-8937

ที่ - วันที่ 15 ตุลาคม 2568

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียน ผศ.สส.1 ผ่าน ผบ.ศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ใน กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ทางหลวงหมายเลข 1414 ดงป่าลับ - หนองมะจับ กม.0+393 RT

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.

ปริมาณงาน 1,293.00 ลบ.ม. ๆ ละ 2,338.00 บาท เป็นเงิน 3,023,034.00 บาท

2 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ชม.


ปริมาณงาน 504.00 ลบ.ม. ๆ ละ 2,437.00 บาท เป็นเงิน 1,228,248.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,251,282.00 บาท

( สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

 นายจิรติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

 นายธัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

 นายพรพิพัฒน์ โสธนะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② คณะกรรมการฯ, ผบ.ศ.สส.1, คุณวรรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายชิตชัย ศรีดามา)

ผศ.สส.1

15 ต.ค. 2568

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ

กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 1414 ดงป่าตัน - หนงมะจับ กม.0+393 RT

สำนักก่อสร้างสะพาน

| ลำดับที่ | รายการ  | ปริมาณ   | หน่วย | ราคาต่อหน่วย<br>หน่วย | VAT 7 % | ราคาต่อหน่วย<br>× F <sub>N</sub> (บาท) | ค่างานที่กำหนด |                |
|----------|---|----------|-------|-----------------------|---------|--|----------------|----------------|
|          |   |          |       |                       |         |  | ราคาต่อหน่วย   | เป็นเงิน (บาท) |
| 1        | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม. | 1,293.00 | ลบ.ม. | 2,185.60              | 1.0700  | 2,338.58                               | 2,338.00       | 3,023,034.00   |
| 2        | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ชม. | 504.00   | ลบ.ม. | 2,277.80              | 1.0700  | 2,437.24                               | 2,437.00       | 1,228,248.00   |
|          |   |          |       |                       |         |  | รวมเป็นเงิน    | 4,251,282.00   |

ราคาน้ำมันดีเซล 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2568



วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(นายรัฐติพงษ์ จิระเจริญวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายธนัญชัย ลอยใหม่)

กรรมการกำหนดราคากลาง



วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายพรพิพัฒน์ โสธนะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

**แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ**  
**กิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569**  
 ทางหลวงหมายเลข 1414 ดงป่าลัน - หอนงมะจับ กม.0+393 RT

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)  
 สำนักก่อสร้างสะพาน

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 32.50 บาท/ลิตร

| รายละเอียดราคาวัสดุและค่าขนส่ง |   |          |       |           |                   |      |     |           |      |     |         |                    |          |                       |                     |                         |                     |
|--------------------------------|---|----------|-------|-----------|-------------------|------|-----|-----------|------|-----|---------|--------------------|----------|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| ลำดับ                          | วัสดุ   | ราคา     | หน่วย | วิธีขนส่ง | ระยะทางขนส่ง(KM.) |      |     |           |      |     | รวมระยะ | Factor<br>ค่าขนส่ง | ค่าขนส่ง | ค่าขนส่ง<br>ขึ้น - ลง | ค่าตัด/ตัด<br>เหล็ก | ราคาวัสดุที่<br>หน้างาน | แหล่งวัสดุ          |
|                                |   |          |       |           | ทางลาดยาง         |      |     | ทางลูกรัง |      |     |         |                    |          |                       |                     |                         |                     |
|                                |   |          |       |           | ราบ               | เนิน | เขา | ราบ       | เนิน | เขา |         |                    |          |                       |                     |                         |                     |
| 1                              | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม. | 2,122.75 | ลบ.ม. | 1         | 17.00             | -    | -   | -         | -    | -   | 17.00   | 1.0000             | 62.85    | -                     | -                   | 2,185.60                | พานิชย์ จ.เชียงใหม่ |
| 2                              | คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ซม. | 2,214.95 | ลบ.ม. | 1         | 17.00             | -    | -   | -         | -    | -   | 17.00   | 1.0000             | 62.85    | -                     | -                   | 2,277.80                | พานิชย์ จ.เชียงใหม่ |

หมายเหตุ - ส่งมอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง ภายในระยะเวลา 360 วัน