

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองสองห้อง (ขาเข้า) จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ กรมทางหลวง
๓. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน อีกทั้งให้การทำงานของสถานีฯ มีประสิทธิภาพสูงสุดสามารถเปิดดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔,๔๕๒,๕๕๒.๕๖ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
 - ๖.๓ แบบ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปิยะพงษ์ ถึงแสง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายเอกรินทร์ สายฝน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายอภิชัย กองพล	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ
๗.๓ นายสิทธิกุล พรหมภักดี	พนักงานโยธา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าปรับปรุงป้าย และป้าย VMS ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองสองห้อง (ขาเข้า) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนากระบวนการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองสองห้อง (ขาเข้า) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองสองห้อง (ขาเข้า) จ.ขอนแก่น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) -

เมื่อวันที่ - ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๖


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F _n	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
2	งานปรับปรุงทางสำหรับงานปรับปรุงป้ายฯ								
	6.8 GUARDRAIL								
	6.8(1) SINGLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE I	M.	72.00	1,390.46	100,113.12	1.3616	1,893.25	136,314.00	
	6.10 TRAFFIC SIGNS								
	6.10(1) SIGN PLATE	SQ.M.	17.00	5,257.08	89,370.36	1.3616	7,158.04	121,686.68	
	6.10(2) SIGN POST								
	6.10(2.2) R.C. SIGN POST SIZE 0.15 x 0.15 M.	M.	32.00	501.49	16,047.68	1.3616	682.83	21,850.56	
	9. ค่าใช้จ่ายพิเศษ								
	9.3 ค่าใช้จ่ายพิมพ์								
	10. งานโยธาสำหรับงานปรับปรุงป้ายฯ	LS.	1.00	240,330.58	240,330.58	1.0000	240,330.58	240,330.58	
	STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN SPAN 16.00 M.(TRUSS 2 ชั้น)	EACH	1.00	504,931.41	504,931.41	1.3616	687,514.61	687,514.61	
	งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง ชุดที่ 6	LS.	1.00	27,054.00	27,054.00	1.3616	36,836.73	36,836.73	
				รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ	240,330.58		ค่างาน	240,330.58	
				รวมค่าจ้างปรับปรุงทางสำหรับงานปรับปรุงป้ายฯ	737,516.57		ค่างาน	1,004,202.58	
				รวมเป็นเงิน	977,847.15		รวมค่างาน	1,244,533.16	

หน่วย : บาท


 (นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
 ประธานกรรมการฯ


 (นายเอกรินทร์ สายธนะ)
 กรรมการฯ


 (นายอภิชัย กองพล)
 กรรมการฯและเลขานุการฯ


 (นายสิทธิกุล พรหมกัต)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตำรวจสภามณฑลหนองสองห้อง (ขาเข้า) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมสัญญาณยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงป้ายและป้าย VMS ของสถานีตำรวจสภามณฑลหนองสองห้อง (ขาเข้า) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตำรวจสภามณฑลหนองสองห้อง (ขาเข้า) จ.ขอนแก่น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมสัญญาณยานพาหนะ กรมทางหลวง
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ = ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๖


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงป้ายและป้าย VMS								
1	ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)								
	ป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 2.40 X 4.80 ม.	1.00	ชุด	1,958,400.00	1,958,400.00	-	-	1,958,400.00	
	งานโครงป้าย สำหรับป้าย VMS ชนิด FULL COLOR ขนาด 2.40 X 4.80 ม.	1.00	ชุด	57,600.00	57,600.00	-	-	57,600.00	
	ระบบควบคุมป้าย VMS	1.00	ระบบ	150,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	งานเชื่อมต่อข้อมูลของระบบป้าย VMS กับฐานข้อมูลส่วนกลาง	1.00	ระบบ	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	งานติดตั้งระบบป้าย VMS และเดินท่อร้อยสายสัญญาณ	1.00	งาน	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
	รวมหมวดงานระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)				2,266,000.00		200,000.00	2,466,000.00	
	รวมราคางาน				2,266,000.00		200,000.00	2,466,000.00	


 (นายปิยะพงษ์ สิงแสง)
 ประธานกรรมการ


 (นายเอกรินทร์ สายฝน)
 กรรมการ


 (นายอภิชัย กองพล)
 กรรมการและเลขานุการ


 (นายสิทธิกุล พนมภักดี)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ