



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๑-๐๓๙๙ โทรสาร ๐-๓๘๓๑-๑๒๗๓
ที่ สทล. ๑๔.๑/พ./๕๙๕๑ วันที่ - ๓ พ.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง อนุมัติในหลักการดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน บ้านส้ว - โพธิ์ทอง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๑๙+๒๕๕ - กม.๓๒๑+๘๙๕ LT.

เรียน ผอ.ขท.จันทบุรี

ตามบันทึกแนวทางหลวงจันทบุรี ที่ สทล.๑๔ ขท.จันทบุรี.๑/พ.๒/๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ แนวทางหลวงจันทบุรี ได้เสนอเรื่องให้ ผส.ทล.๑๔ พิจารณาอนุมัติในหลักการดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน บ้านส้ว - โพธิ์ทอง ตอน ๓ ระหว่าง กม. ๓๑๙+๒๕๕ - กม.๓๒๑+๘๙๕ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๐,๐๐๐ ตร.ม.) นั้น

สำนักฯ ได้ตรวจสอบเอกสารขออนุมัติในหลักการแล้ว จึง

๑. อนุมัติในหลักการให้ แนวทางหลวงจันทบุรี ดำเนินการออกประกาศด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน บ้านส้ว - โพธิ์ทอง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๑๙+๒๕๕ - กม. ๓๒๑+๘๙๕ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๐,๐๐๐ ตร.ม.) นั้น ระยะเวลาทำการ ๙๐ วัน วงเงินงบประมาณ ๑๔,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท วงเงินราคากลาง ๑๔,๗๘๐,๐๕๑.๒๔ บาท

๒. เห็นชอบราคากลาง ซึ่งคำนวณตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฯ และได้ผ่านการตรวจสอบแล้ว

๓. อนุมัติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายมงคล นวลเกลี้ยง)

ผส.ทล.๑๔

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

- ๓ พ.ย. ๒๕๖๘



คำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔
ที่ สทล.๑๔/พ.๒/๗๑๒/๒๕๖๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านพัสดุและสัญญาสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และคำสั่งกรมทางหลวงที่ บ.๑/๑๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจแต่งตั้งได้ตามวงเงินที่ได้รับมอบอำนาจในการสั่งจ้าง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ, ระเบียบกระทรวงการคลังฯ และคำสั่งกรมทางหลวงดังกล่าว ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ ผู้ได้รับมอบอำนาจมีอำนาจแต่งตั้งได้ตามวงเงินที่ได้รับมอบอำนาจในการสั่งจ้าง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ของงานจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข ๓ ตอน บ้านสิ่ว - โพธิ์ทอง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๑๙+๒๕๕ - กม. ๓๒๑+๘๙๕ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๐,๐๐๐ ตร.ม.) ระยะเวลาทำการ ๙๐ วัน อยู่ในพื้นที่ควบคุมดูแลของแขวงทางหลวงจันทบุรี ในวงเงินงบประมาณ ๑๔,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามคำสั่งมอบอำนาจฯ โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้.-

๑. องค์ประกอบ

๑. นายคมกฤต ดีจึงภาต	รส.ทล.๑๔	ประธานกรรมการ
๒. นายยุทธนา พิทักษ์	ผอ.ขท.จันทบุรี	กรรมการ
๓. นางทิพย์ธารา จิรเจริญสมบัติ	รอ.ขท.จันทบุรี (ว)	กรรมการ
๔. นายกรณ์ วัฒนชัย	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕. นายบรมัตถ์ การดี	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	ผู้ควบคุมงาน
๖. นายสิทธิชัย ดิสถาวร	ชม.ขท.บางกะจะ ขท.จันทบุรี	ผู้ช่วยผู้ควบคุมงาน

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ ตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๑๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาดำเนินการ และการมอบอำนาจในการอนุมัติให้ขยายเวลาดำเนินการของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ ๕ (๕.๒) ให้แล้วเสร็จนับจากวันที่ผู้ควบคุมงานได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และรายงานประธานกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ

๒.๒ ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘ ตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๑๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาดำเนินการ และการมอบอำนาจในการอนุมัติให้ขยายเวลาดำเนินการของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ ๕ (๕.๕) ให้แล้วเสร็จนับจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบงานและให้ทำการตรวจสอบการจ้าง

สั่ง ณ วันที่

- ๓ พ.ย. ๒๕๖๘



(นายมงคล นวลเกลี้ยง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔

๒.๒ ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘ ตามคำสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.๑/๑๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาดำเนินการ และการมอบอำนาจในการอนุมัติให้ขยายเวลาดำเนินการของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ข้อ ๕ (๕.๕) ให้แล้วเสร็จนับจากวันที่ได้รับหนังสือส่งมอบงานและให้ทำการตรวจสอบการจ้าง

สั่ง ณ วันที่ - ๓ พ.ย. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ) มงคล นวลเกลี้ยง

(นายมงคล นวลเกลี้ยง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔

สำเนาเรียน

- ผอ.ขท.จันทบุรี
เพื่อทราบ

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน

เพื่อทราบ ดำเนินงานพร้อมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หรือระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ อื่นๆ โดยเคร่งครัด

- วก.ทล.๑๔ , วบ.ทล.๑๔
เพื่อทราบ



(นายมงคล นวลเกลี้ยง)

ผส.ทล.๑๔

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านลี้ - โพธิ์ทอง ตอน 3 ระหว่าง กม.319+255 - กม.321+895 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (30,000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านลี้ - โพธิ์ทอง ตอน 3 ระหว่าง กม.319+255 - กม.321+895 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (30,000 ตร.ม.)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงจันทบุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 14,880,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานเสริมผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 14,780,051.24 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ยุทธนา พิทักษ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี

7.2 สรวุฒิ วงศ์ประทุม กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ภูษิสต์ พันธรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ



(นามมงคล นวลเกลี้ยง)

ผส.ทล.๑๔

เห็นชอบ



(นายยุทธนา พิทักษ์)

ผอ.ขท.จันทบุรี

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

ยุทธนา พิทักษ์

22 ตุลาคม 2568 16:08:31


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านลี้ - โพธิ์ทอง ตอน 3 ระหว่าง กม.319+255 - กม.321+895 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (30,000 ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงจันทบุรี/กรมทางหลวง



(สราวุฒิ วงศ์ประทุม)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(ยุทธนา พิทักษ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(ยุทธนา พิทักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายยุทธนา พิทักษ์)
ผอ.ขท.จันทบุรี
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

เห็นชอบ



(นามมงคล นวลเกียรติ)
ผส.กต.๑๕