

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีช่างานก่อสร้าง

|  |   |                         |  |
|--|---|-------------------------|--|
| 1. ชื่อโครงการ   | งานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เพื่อใช้ใน กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง)<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 |                         |  |
| ทางหลวงหมายเลข   | 1034  | ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร   |  |
|  |   | กม.1+712                |  |
| /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  | ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)   | กรมทางหลวง              |  |
| 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                                 | 6,002,099.00  | บาท                     |  |
| 3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                             | ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2568   |                         |  |
| เป็นเงินรวมทั้งสิ้น  | 5,744,023.00  | บาท                     |  |
| 3.1 เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559) ราคา/หน่วย |   | 1,346.00 บาท/เส้น       |  |
| 3.2 เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559) ราคา/หน่วย |   | 1,067.00 บาท/เส้น       |  |
| 3.3 เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559) ราคา/หน่วย |   | 683.00 บาท/เส้น         |  |
| 3.4 เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559) ราคา/หน่วย |   | 437.00 บาท/เส้น         |  |
| 3.5 เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559) ราคา/หน่วย |   | 248.00 บาท/เส้น         |  |
| 3.6 เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม. (มอก.20-2559) ราคา/หน่วย |   | 875.00 บาท/เส้น         |  |
| 3.7 เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม. (มอก.20-2559) ราคา/หน่วย  |   | 115.00 บาท/เส้น         |  |
| 3.8 เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม. (มอก.20-2559) ราคา/หน่วย  |   | 53.00 บาท/เส้น          |  |
| 4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)                           |   |                         |  |
| 4.1  | ราคาจากสำนักดัชนีเศรษฐกิจและการค้า กระทรวงพาณิชย์   |                         |  |
| 4.2  |   |                         |  |
| 4.3  |   |                         |  |
| 5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)              |   |                         |  |
| 5.1  | นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์   | วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ |  |
| 5.2  | นายธนัญชัย ลอยใหม่  | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ    |  |
| 5.3  | นายพรพิพัฒน์ โสธนะ  | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ    |  |



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ฝ่ายแผนงาน เครื่องกล และงานผลิตชิ้นส่วน โทร. 0-5660-8937

ที่ -

วันที่ 17 ตุลาคม 2568

เรื่อง การประเมินราคากลาง

① เรียน ผศ.สส.1 ผ่าน ผบ.ศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร

กม.1+712

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

|   |   |          |           |                       |                  |
|---|---|----------|-----------|-----------------------|------------------|
| 1 | เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559) |          |           |                       |                  |
|   | ปริมาณงาน   | 962.00   | เส้น ๆ ละ | 1,346.00 บาท เป็นเงิน | 1,294,852.00 บาท |
| 2 | เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559) |          |           |                       |                  |
|   | ปริมาณงาน   | 834.00   | เส้น ๆ ละ | 1,067.00 บาท เป็นเงิน | 889,878.00 บาท   |
| 3 | เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559) |          |           |                       |                  |
|   | ปริมาณงาน   | 481.00   | เส้น ๆ ละ | 683.00 บาท เป็นเงิน   | 328,523.00 บาท   |
| 4 | เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559) |          |           |                       |                  |
|   | ปริมาณงาน   | 1,027.00 | เส้น ๆ ละ | 437.00 บาท เป็นเงิน   | 448,799.00 บาท   |
| 5 | เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559) |          |           |                       |                  |
|   | ปริมาณงาน   | 7,492.00 | เส้น ๆ ละ | 248.00 บาท เป็นเงิน   | 1,858,016.00 บาท |
| 6 | เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม. (มอก.20-2559) |          |           |                       |                  |
|   | ปริมาณงาน   | 3.00     | เส้น ๆ ละ | 875.00 บาท เป็นเงิน   | 2,625.00 บาท     |
| 7 | เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม. (มอก.20-2559)  |          |           |                       |                  |
|   | ปริมาณงาน   | 6,175.00 | เส้น ๆ ละ | 115.00 บาท เป็นเงิน   | 710,125.00 บาท   |
| 8 | เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม. (มอก.20-2559)  |          |           |                       |                  |
|   | ปริมาณงาน   | 3,985.00 | เส้น ๆ ละ | 53.00 บาท เป็นเงิน    | 211,205.00 บาท   |

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,744,023.00 บาท

( ห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันยี่สิบสามบาทถ้วน )

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

  
..... นายจิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

  
..... นายธัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

  
..... นายพรพิพัฒน์ ไสธนะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

② คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, คุณวรรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายชิตชัย ศรีตามา)

ผศ.สส.1

17 ต.ค. 2568

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิชิต) ทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร

สำนักก่อสร้างสะพาน

กม.1+712

| ลำดับ<br>ที่    | รายการ  | ปริมาณ   | หน่วย | ราคาต่อหน่วย<br>หน่วย | VAT 7 % | ราคาต่อหน่วย<br>x F <sub>n</sub> (บาท) | คำนวณที่กำหนด |                |  |
|-----------------|---|----------|-------|-----------------------|---------|--|---------------|----------------|--|
|                 |   |          |       |                       |         |  | ราคาต่อหน่วย  | เป็นเงิน (บาท) |  |
| 1               | เหล็กเสริม DB 28 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559) | 962.00   | เส้น  | 1,258.02              | 1.0700  | 1,346.08                               | 1,346.00      | 1,294,852.00   |  |
| 2               | เหล็กเสริม DB 25 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559) | 834.00   | เส้น  | 998.10                | 1.0700  | 1,067.96                               | 1,067.00      | 889,878.00     |  |
| 3               | เหล็กเสริม DB 20 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559) | 481.00   | เส้น  | 638.84                | 1.0700  | 683.55                                 | 683.00        | 328,523.00     |  |
| 4               | เหล็กเสริม DB 16 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559) | 1,027.00 | เส้น  | 408.69                | 1.0700  | 437.29                                 | 437.00        | 448,799.00     |  |
| 5               | เหล็กเสริม DB 12 SD 40 ยาว 12.00 ม. (มอก.24-2559) | 7,492.00 | เส้น  | 232.06                | 1.0700  | 248.30                                 | 248.00        | 1,858,016.00   |  |
| 6               | เหล็กเสริม RB 25 SR 24 ยาว 10.00 ม. (มอก.20-2559) | 3.00     | เส้น  | 818.37                | 1.0700  | 875.65                                 | 875.00        | 2,625.00       |  |
| 7               | เหล็กเสริม RB 9 SR 24 ยาว 10.00 ม. (มอก.20-2559)  | 6,175.00 | เส้น  | 108.23                | 1.0700  | 115.80                                 | 115.00        | 710,125.00     |  |
| 8               | เหล็กเสริม RB 6 SR 24 ยาว 10.00 ม. (มอก.20-2559)  | 3,985.00 | เส้น  | 49.92                 | 1.0700  | 53.41                                  | 53.00         | 211,205.00     |  |
| ราคารวมทั้งสิ้น |   |          |       |                       |         |  | รวมเป็นเงิน   | 5,744,023.00   |  |

ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2568

  
(นายฐิติพงษ์ จิระเจริญวงศ์)

..... วิศวกรโยชานาญการพิเศษ..... วิศวกรโยชานาญการ  
(นายพรพิพัฒน์ โสธนะ)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
..... วิศวกรโยชานาญการพิเศษ..... วิศวกรโยชานาญการ  
(นายธนัญชัย ลอยใหม่)  
กรรมการกำหนดราคากลาง

..... วิศวกรโยชานาญการ  
กรรมการกำหนดราคากลาง

..... วิศวกรโยชานาญการ  
กรรมการกำหนดราคากลาง

