

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบแจ้งเตือนรถไม่เข้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักวงน้ำเขียว (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
๓. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่สถานีฯ ที่ปล่อยให้รถบรรทุกไม่เข้าชั่ง และให้ทราบจำนวนของรถบรรทุก ที่ไม่เข้าชั่งน้ำหนัก
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๐,๔๐๐,๕๒๔.๕๖ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๔
 - ๖.๒ แบบ พร.๕
 - ๖.๓ แบบ พร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสุราษฎร์ เทศศิริ	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายรัชพงศ์ เพ็ชรแบน	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายไชยภัทร เลิศศิริวิริยสกุล	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการและเลขานุการ
๗.๔ นายภาณุพงศ์ จังสมยา	พนักงานโยธา	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา คำจำกัดความเบื้องต้นไม่เข้า สภาวิศวกรระบบแจ้งเดือนไม่เข้า สภาวิศวกรระบบแจ้งเดือนไม่เข้า

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมท่าอากาศยานพาณิชย์
 ชื่อโครงการ งานก่อสร้างระบบแจ้งเดือนไม่เข้า สภาวิศวกรระบบแจ้งเดือนไม่เข้า (ขาเข้า) ส.นครราชสีมา 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง สถานที่ตรวจสอบท่าอากาศยานพาณิชย์ (ขาเข้า) บ.ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน รั้วน้ำเขียว - ดอนขวาง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมท่าอากาศยานพาณิชย์
 คำนำเนื้โดย คณะกรรมการกำหนดราคาจ้าง

แบบเลขที่ (รายละเอียดตามข้อกำหนด)

เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง	รวม	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	ระบบ IMAGE PROCESSING SYSTEM (ImPS) - กล้องที่ติดตั้งบริเวณจุดตรวจขาเข้า สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ - ระบบประมวลผลสัญญาณภาพและบริการจัดการ (Image processing Management System) - งานที่ร้อยสายและสายสัญญาณ FOR ImPS	1.00 1.00 1.00	ชุด ระบบ งาน	57,009.34 659,000.00 -	57,009.34 659,000.00 -	- 99,000.00 60,000.00	- 758,000.00 60,000.00	57,009.34 758,000.00 60,000.00
	รวมผลงานระบบ IMAGE PROCESSING SYSTEM (ImPS)				716,009.34		875,009.34	
2	WEIGH-IN-MOTION (WIM) FOR ImPS - WIM SORTING SYSTEM FOR ImPS (3 set/lane) - WIM ELECTRONICS FOR ImPS - WIM CONTROL SYSTEM FOR ImPS - งานที่ร้อยสายและสายสัญญาณ (WIM) FOR ImPS - CALIBRATION FOR ImPS	2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.00	ระบบ ระบบ ระบบ งาน งาน	2,685,000.00 1,650,000.00 320,000.00 -	5,370,000.00 1,650,000.00 320,000.00 -	257,000.00 198,000.00 -	5,884,000.00 1,848,000.00 320,000.00	5,884,000.00 1,848,000.00 320,000.00
	รวมผลงานWEIGH-IN-MOTION (WIM) FOR ImPS				7,340,000.00		8,742,000.00	
3	3D Truck Dimension Measurement - 3D Laser Scanner - 3D Truck Dimension Controller - 3D Truck Dimension Management System - งานที่ร้อยสายและสายสัญญาณ FOR 3D Truck Dimension Measurement - งานทดสอบระบบ - Cabinet Outdoor for 3D Truck Dimension Measurement	2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	ชุด ชุด ชุด งาน งาน ชุด	1,030,000.00 532,000.00 735,000.00 -	2,060,000.00 532,000.00 735,000.00 -	103,000.00 53,200.00 -	2,266,000.00 585,200.00 735,000.00	2,266,000.00 585,200.00 735,000.00
	รวมผลงาน3D Truck Dimension Measurement				3,327,000.00		3,846,200.00	

(นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)
ประธานกรรมการ

(นายไพฑูริย์ เลิศศิริวิบูลย์)
กรรมการและเลขานุการ

(นายไพฑูริย์ เลิศศิริวิบูลย์)
กรรมการและเลขานุการ

(นายภาณุพงศ์ จังสมญา)
กรรมการและเลขานุการ

หน่วย : บาท

