

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์
ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน พิมพา - นongข้างคอก
ที่กม. 72+700 - กม.73+300 RT. (ด้านเก็บเงินบ้านบึง), กม.71+800 - กม.73+300 LT.,RT. (ต่างระดับบ้านบึง),
กม.73+100 - กม.73+300 RT. (ต่างระดับบ้านบึง) และ กม.72+000 - กม.74+000 (จุดพักรถหนองรี 1,2)
ปริมาณงาน 1.00 L.S. (5 เดือน)
แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,149,064.58 บาท.

3. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

- 1 งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ (รดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดแต่ง และขนกิ่ง)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 3,149,064.58

5. บัญชีประมาณราคากลาง (ตามแนบ) ตามเอกสาร " ก "

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 6.1 นายวรพงษ์ ขวาชอง | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง | กรรมการ |
| 6.3 นายพัชรายุทธ์ จันทน์หอม | กรรมการ |
| 6.4 นายนิราช ยาโต | กรรมการ |

" เอกสาร ก "

แนบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

รายละเอียดราคาประเมินการ

รหัสนิติกรรม 21530 งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน พิมพา - หองช้างคอก

ที่ถม. 72+700 - กม.73+300 RT. (ด้านกับเงินบ้านบึง), กม.71+800 - กม.73+300 L.T., RT. (ด้านกับเงินบ้านบึง), กม.73+100 - กม.73+300 RT. (ต่างประเทศบ้านบึง) และ กม.72+000 - กม.74+000 (จุดพักรถหนองรี 1,2)

ปริมาณงาน 1.00 L.S. ปริมาณเงินต้นกู้ยืม ปตท. จังหวัดชลบุรี ราคา 31.96 บาท/ลิตร วันที่ 23/09/2568

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทุน		FACTOR	ค่าจ้างต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างที่กำกับได้	
		หน่วย	จำนวน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ (รดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดแต่ง และขนกิ่ง)	L.S.	1.00	2,312,767.76	2,312,767.76	F	3,149,064.58	3,149,064.58	3,149,064.58
				รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งหมด				รวมค่าจ้างทั้งหมด	3,149,064.58
								ปรับยอด	0.00
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,149,064.58

(ค่า F สำหรับ MLR 7. % VAT 7. % เงินช่วยเหลือหน้า 15. % เงินประกันผลงาน 10. %)

ค่าจ้างต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เก็บ	5.00	2.31	ADT.	ภาวะผูกพัน	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง
FACTOR F งานทาง	ใช่	1.3616	1.3616	-	1.3616	1.3616	1.3616

หมายเหตุ ค่า F งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor

ลงชื่อ..... กรรมการ ชส.จทพ. (นายวันเสด็จ บุณยะวันตั้ง)

ลงชื่อ..... กรรมการ ชส.จทพ. (นายพัชรยุทธ์ จันทน์หอม)

ลงชื่อ..... กรรมการ ชส.จทพ. (นายนิราช ยาด)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ รอ.จทพ.(จ)

ลงชื่อ..... กรรมการ นายช่างโยธาชำนาญงาน