

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ** งานตัดหญ้า (Grass Cutting and Clearing) และทำการเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0105 ตอน หนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย
 ระหว่าง กม.77+800 - กม.105+000 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0108 ตอน ทางต่างระดับคีรี - ทางต่างระดับหนองข้างคอก
 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+728 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0109 ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง
 ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+091 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ
 ปริมาณงาน 3,236,625.00 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,747,777.50 บาท

3.ลักษณะงานโดยสังเขป

1. งานตัดหญ้า (Grass Cutting and Clearing) และทำการเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง (647,325.00 ตร.ม./เดือน)

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ ต.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 1,747,777.50 บาท

5.บัญชีประมาณราคากลาง (ตามแนบ) ตามเอกสาร "ก"

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 6.1 นายวรพงษ์ ขวาทอง | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.2 นายพิชรายุทธ์ จันทน์หอม | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.3 นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.4 นายนิราช ยาโต | กรรมการกำหนดราคากลาง |

ราคาประมาณ

1.งานจ้างเหมาทำการ งานตัดหญ้า (Grass Cutting and Clearing) และทำการเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0105 ตอน หนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย
 ระหว่าง กม.77+800 - กม.105+000 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0108 ตอน ทางต่างระดับคีรี - ทางต่างระดับหนองข้างคอก
 ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+728 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0109 ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง
 ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+091 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ
 ปริมาณงาน 3,236,625.00 ตร.ม.

2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 1,747,777.50 บาท

3.รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร "ก"

4.รายการนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		หน่วย บาท	(บาท) (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	งานตัดหญ้า (Grass Cutting and Clearing) และทำการเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	3,236,625.00	0.54	1,747,777.50
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					1,747,777.50

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคาไม่เกิน

1,747,777.50 บาท

ลงชื่อประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายรพงษ์ ขวาทอง)

ลงชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพัชรยุทธ์ จันทน์หอม)

ลงชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวันเสด็จ บุญะวันตั้ง)

ลงชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายนิราช ยาโต)

อนุมัติราคาประมาณ 1,747,777.50 บาท

(นายกฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.ขทพ

เอกสาร "ก"

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างเหมาทำการ กำจัดหญ้า (Grass Cutting and Clearing) และทำการเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0105 ตอน หนองข้างคอก - ตะเคียนเตี้ย ระหว่าง กม.77+800 - กม.105+000 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0108 ตอน ทางต่างระดับระดัดคีรี - ทางต่างระดับหนองข้างคอก ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+728 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอนควบคุม 0109 ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ทำเรือแหลมฉบัง ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+091 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ

ปริมาณงาน 3,236,625.00 ตร.ม.

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ งาน	หน่วย	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคาต่อหน่วย x Factor F _N	คำนวณที่กำหนดให้ (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุนรวม		ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
1	งานตัดหญ้า (Grass Cutting and Clearing) และทำการเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง	3,236,625.00	ตร.ม.	0.400	1,294,650.00	0.54	0.54	1,747,777.50
รวมราคาต้นทุนทั้งหมด						1,294,650.00		1,747,777.50
						ปรับยอด		
						รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		1,747,777.50

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10%			
คำนวณต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่กิน	5.00	
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3616	
	ภาวะฝนตกชุก	F (Additional Conditions)	FACTOR F งานทาง
	ฝนตกปกติ		

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายรุ่งพงษ์ ขวาชอง) รอง.งทพ.(ว) (นายพัชรราชูทร์ จันทน์หอม) รพ.งทพ (นายวันศักดิ์ บุญะวันตั้ง) รต.งทพ (นายธีรราช ชาติ) นายช่างโยธาชำนาญงาน