

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ งานตัดหญ้า (Grass Cutting and Clearing) และทำการเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง

ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0402 ตอน แขวงรามอินทรา - บางพลี

ระหว่าง กม.44+300 - กม.64+000 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ

ปริมาณงาน 3,004,360.00 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,652,398.00 บาท

3.ลักษณะงานโดยสังเขป

1. งานตัดหญ้า (Grass Cutting and Clearing) และทำการเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง (600,872.00 ตร.ม./เดือน)

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 1,652,398.00 บาท

5.บัญชีประมาณราคากลาง (ตามแนบ) ตามเอกสาร "ก"

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคา

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 6.1 นายวรพงษ์ ขวาชอง | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.2 นายพัชรยุทธ์ จันทน์หอม | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.3 นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.4 นายนิราช ยาโต | กรรมการกำหนดราคากลาง |

ราคาประมาณ

1.งานจ้างเหมาทำการ งานตัดหญ้า (Grass Cutting and Clearing) และทำการเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง
 ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอนควบคุม 0402 ตอน แขวงรามอินทรา - บางพลี
 ระหว่าง กม.44+300 - กม.64+000 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ
 ปริมาณงาน 3,004,360.00 ตร.ม.

2.งบประมาณตามแผนรายประมาณการ 1,652,398.00 บาท

3.รายละเอียดของราคาประมาณงานจ้างเหมา ตามเอกสาร "ก"

4.รายการนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		หน่วย บาท	(บาท) (บาท)
		หน่วย	จำนวน		
1	งานตัดหญ้า (Grass Cutting and Clearing) และทำการเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	3,004,360.00	0.55	1,652,398.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % แล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น					1,652,398.00

5. คณะกรรมการฯ เห็นสมควรกำหนดราคาตามไม่เกิน

1,652,398.00 บาท

ลงชื่อประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสุรพงษ์ ขวาทอง)

ลงชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพัชรายุทธ์ จันทน์หอม)

ลงชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง)

ลงชื่อกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายนิราช ยาโต)

อนุมัติราคาประมาณ 1,652,398.00 บาท

.....
 (นายกฤษณะ เพ็ญสมบุรณ์)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.ขทพ.

