

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง**

**1. ชื่อโครงการ** งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์

ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน แขวงรามอินทรา - บางพลี

ที่กม. 62+600 - 63+000 ด้านเกาะกลาง และ กม.64+000 (บริเวณทางแยกต่างระดับวัดสลุด 1 Ramp 0806 และทางแยกต่างระดับวัดสลุด 2)

ปริมาณงาน 1.00 L.S. ( 5 เดือน )

แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

**2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 1,288,428.44 บาท.

**3. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา**

- 1 งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ (รดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดแต่ง และขนกิ่ง)

**4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๘ **เป็นเงิน** 1,288,428.44

**5. บัญชีประมาณราคากลาง (ตามแนบ)** ตามเอกสาร " ก "

**6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 6.1 นายวรงค์ ขวาทอง          | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง | กรรมการ       |
| 6.3 นายพัชรยุทธ์ จันทน์หอม   | กรรมการ       |
| 6.4 นายนิราช ยาโต            | กรรมการ       |



" เอกสาร ก "

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างขุดลอกทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน แสงอรุณอินทรา - บางพลี ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ตอน แสงอรุณอินทรา - บางพลี  
 ที่ กม. 62+600 - 63+000 ด้านเกาะกลาง และ กม.64+000 (บริเวณทางแยกต่างระดับวัสดุ 1 Ramp 0806 และทางแยกต่างระดับวัสดุ 2)  
 ปริมาณงาน 1.00 L.S. ( มั่นนิติชลทัศน์ ปตท. จังหวัด สมุทรปราการ ราคา 31.94 บาท/ลิตร วันที่ 23/09/2568 )

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทุน		FACTOR	ค่าจ้างต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างที่กำหนดให้
		หน่วย	จำนวน	ค่าจ้างต่อหน่วย	ค่าจ้างต้นทุนเป็นเงิน			
1	งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ (รดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดแต่ง และขจัดกิ่ง)	L.S.	1.00	946,260.61	946,260.61	F	1,288,428.44	1,288,428.44
				รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งหมด				รวมค่าจ้างทั้งหมด 1,288,428.44
								ปรับยอด 0.00
								รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,288,428.44

( ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 % )			
ค่าจ้างต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เก็บ	5.00	ADT.
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3616	FACTOR F งานทาง
รวม		1.3616	1.3616

หมายเหตุ  ค่า F งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor

ลงชื่อ..... กรรมการ  
 (นายวันเสด็จ บุญชวนตั้ง) ขส.ชพพ.

ลงชื่อ..... กรรมการ  
 (นายพัชราวุธ จันทร์หอม) ขส.ชพพ.

ลงชื่อ..... กรรมการ  
 (นายนิราช ยาโต) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ  
 (นายพรพงษ์ ชาวทอง) รอ.ชพพ.(จ)