

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์
ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น - พิมพา
ที่กม. 10+800 ด้านซ้ายทาง (บริเวณทางแยกต่างระดับร่มเกล้า) และที่ กม.11+400 ด้านซ้ายทาง (บริเวณทาง
แยกต่างระดับ Access A&E) และที่กม.12+800 ด้านซ้ายทาง (บริเวณทางต่างระดับ Access B)
ปริมาณงาน 1.00 L.S. (5 เดือน)
แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,225,433.49 บาท.

3. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

- 1 งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ (รดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดแต่ง และขนกิ่ง)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๘ **เป็นเงิน** 3,225,433.49

5. บัญชีประมาณราคากลาง (ตามแนบ) ตามเอกสาร " ก "

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 6.1 นายวรพงษ์ ขวาชอง | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง | กรรมการ |
| 6.3 นายพัชรายุทธ์ จันทน์หอม | กรรมการ |
| 6.4 นายนิราช ยาโต | กรรมการ |

"เอกสาร ก"

รายละเอียดราคาประเมินการ

1. งานจ้างขุดลอก
 รหัสงาน 21530 งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบคู่มือ 7 ตอน แขวงคลองสองต้นนุ่น - พิมพ์
 ปริมาณงาน 1.00 L.S.
 (นำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพมหานคร ราคา 31.94 บาท/ลิตร วันที่ 15/10/2568)

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | | ปริมาณต้นทุน | | FACTOR | ค่าจ้าง ต่อหน่วย (บาท) | ค่าจ้างที่กำหนดให้ | | |
|-------------------------|--|-----------|-------|---------------------------|---------------------------|--------|------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| | | หน่วย | จำนวน | ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย | ค่าจ้างต้นทุน เป็นเงิน | | | ราคาต่อหน่วย (บาท) | เป็นเงิน | |
| 1 | งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบคู่มือติดตั้ง และขุดลอก (ต้นไม้ 10+800 ต้นข้างทาง (บริเวณทางแยกต่างระดับ Access A&E) และที่ กม.12+800 ต้นข้างทาง (บริเวณทางต่างระดับ Access B) ปริมาณงาน 1.00 L.S. (ต้นไม้ดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด กรุงเทพมหานคร ราคา 31.94 บาท/ลิตร วันที่ 15/10/2568) | L.S. | 1.00 | 2,333,550.49 | 2,333,550.49 | 1.3822 | 3,225,433.49 | 3,225,433.49 | 3,225,433.49 | |
| รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งหมด | | | | | | | | | รวมค่าจ้างทั้งหมด | 3,225,433.49 |
| | | | | | | | | | ปรับยอด | 0.00 |
| | | | | | | | | | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 3,225,433.49 |

| | | | | | |
|---|---------|--------|------|--------------------|-----------------|
| (ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินค่าส่งหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 % | | | | | |
| ค่าจ้างต้นทุนงานทาง (ด้านบาท) | ไม่เกิน | 5.00 | ADT. | Factor F ฝนตกชุด 1 | Factor F งานทาง |
| FACTOR F งานทาง | 1.3822 | 1.3822 | - | 1.3822 | 1.3822 |

หมายเหตุ ค่า F งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor

| | | | | | |
|---|-----------------------------|--|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| ลงชื่อ..... (นายวันเลด็จ บุญชะวันดี) | กรรมการ ชส.ชทพ. | ลงชื่อ..... (นายพิชิตราชย์ จันทนอม) | กรรมการ ชผ.ชทพ. | ลงชื่อ..... (นายนิราช ยุกโต) | กรรมการ นายช่างโยธาชำนาญงาน |
| ลงชื่อ..... (นายพรพงษ์ ขวาของ) | ประธานกรรมการ รจ.ชทพ.(จ) | ลงชื่อ..... | | | |