

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบแรงดันน้ำหน้าถนน (ขาออก)
จ.ตรัง.๑.แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ กรมทางหลวง
๓. เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมน้ำหนัก
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘. เป็นเงิน ๒๐,๔๗๘,๕๓๑.๙๖ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ.ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ.ปร.๕
 - ๖.๓ แบบ.ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสราวุธ เทศศิริ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการ.....
 - ๗.๒ นายสิทธิชัย คณะโส นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ.....
 - ๗.๓ นายภาณุพงษ์ อัดถาภูมิ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ.....
 - ๗.๔ นายธีรพัฒน์ ฐิติพัชรกุล พนักงานโยธา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างระบบแจ้งเตือนไม่เข้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก (ขาออก) จ.ตริง 1 แห่ง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างระบบแจ้งเตือนไม่เข้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก (ขาออก) จ.ตริง 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก (ขาออก) จ.ตริง ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน กะปาง - หัวนาง ที่ กม. 68+806
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
 คำขอราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด)

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างระบบแจ้งเตือนไม่เข้าสถานีตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก								
1.1	IMAGE PROCESSING SYSTEM (ImPS)								
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่ายแบบปรับมุมมองสำหรับใช้ในมารักษา	1.00	ชุด	57,009.34	57,009.34	-	-	57,009.34	
	ความปลอดภัยที่ไม่และงานอื่นๆ								
2	ระบบประมวลผลสัญญาณภาพและบริหารจัดการ (Image processing Management System)	1.00	ระบบ	659,000.00	659,000.00	99,000.00	99,000.00	758,000.00	
3	งานต่อรอยสายและสายสัญญาณ FOR ImPS	1.00	งาน	-	-	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
	รวมหมวดงาน IMAGE PROCESSING SYSTEM (ImPS)				716,009.34		159,000.00	875,009.34	
1.2	WEIGH-IN-MOTION (WIM) FOR ImPS								
1	WIM SORTING SYSTEM FOR ImPS (3 sel/lane)	2.00	ระบบ	2,685,000.00	5,370,000.00	257,000.00	514,000.00	5,884,000.00	
2	WIM ELECTRONICS FOR ImPS	1.00	ระบบ	1,650,000.00	1,650,000.00	198,000.00	198,000.00	1,848,000.00	
3	WIM CONTROL SYSTEM FOR ImPS	1.00	ระบบ	320,000.00	320,000.00	-	-	320,000.00	
4	งานต่อรอยสายและสายสัญญาณ (WIM) FOR ImPS	1.00	งาน	-	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
5	CALIBRATION FOR ImPS	3.00	งาน	-	-	130,000.00	390,000.00	390,000.00	
	รวมหมวดงาน WEIGH-IN-MOTION (WIM) FOR ImPS				7,340,000.00		1,402,000.00	8,742,000.00	
1.3	ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System) FOR ImPS								
1	ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน	2.00	ชุด	295,000.00	590,000.00	26,550.00	53,100.00	643,100.00	
2	LPR CAMERA	2.00	ชุด	168,224.30	336,448.60	-	-	336,448.60	
3	งานติดตั้งกล้องและต่อรอยสายและสายสัญญาณ LPRS FOR ImPS	1.00	ชุด	-	-	50,467.29	50,467.29	50,467.29	
	รวมหมวดงาน ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System) FOR ImPS				926,448.60		103,567.29	1,030,015.89	



(นายภอพงษ์ อิศตานนท์)
 กรรมการและเลขานุการฯ



(นายสิทธิชัย คมะใส)
 กรรมการฯ



(นายสุราษฎร์ เทศศิริ)
 ประธานกรรมการฯ



(นายภอพงษ์ อิศตานนท์)
 กรรมการและเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ศูนย์วิทยุคมนาคม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างระบบแจ้งเตือนกรณีเข้าสู่สถานีตรวจสอบน้ำที่กรมรักษา (ขาออก) จ.ตรัง 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำที่กรมรักษา (ขาออก) จ.ตรัง ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน กะปาง - ห้วยนาง ที่ กม. 68+806

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานควบคุมน้ำที่วิทยุคมนาคม กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) FOR ImPS									
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ภาพ และงานอื่นๆ	2.00	ชุด	49,532.71	99,065.42	-	-	99,065.42		
2	NETWORK VIDEO RECORDER	1.00	ชุด	243,925.23	243,925.23	-	-	243,925.23		
3	งานร้อยสายและสายสัญญาณ CCTV FOR ImPS	1.00	ชุด	-	-	14,859.81	14,859.81	14,859.81		
1.5	รวมหมวดงาน ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) FOR ImPS				342,990.65		14,859.81	357,850.46		
	ระบบส่วนควบอื่นๆ									
1	DATABASE MANAGEMENT AND REPORTING SYSTEM FOR ImPS	1.00	ระบบ	380,000.00	380,000.00	-	-	380,000.00		
2	ระบบแสดงและประมวลผลข้อมูลสำหรับ ImPS	1.00	ระบบ	350,000.00	350,000.00	-	-	350,000.00		
3	ระบบแสดงผลและติดตามระบบรถตู้ด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบ GPS กับระบบแจ้งเตือนกรณีเข้าสู่สถานีตรวจสอบน้ำที่หนัก	1.00	ระบบ	300,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00		
4	Temperature Control Cabinet	1.00	ชุด	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00		
5	งานร้อยสายและสายสัญญาณจากตู้ Cabinet เชื่อมต่อกับอาคารสถานี	1.00	งาน	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
6	งานทดสอบระบบ	1.00	งาน	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00		
	รวมหมวดงาน ระบบส่วนควบอื่นๆ				1,110,000.00		130,000.00	1,240,000.00		
	รวมงานก่อสร้างระบบแจ้งเตือนกรณีเข้าสู่สถานีตรวจสอบน้ำที่หนัก				10,435,448.59		1,809,427.10	12,244,875.69		




(นายสรสาช เทศศิริ)
ประธานกรรมการ



(นายสิทธิชัย ชณะไธ)
กรรมการ



(นายภานุพงษ์ อัดถกภูมิ)
กรรมการและเลขานุการ



(นายภานุพงษ์ อัดถกภูมิ)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างระบบแจ้งเตือนน้ำท่วมภัย (ขาดอก) จ.สงขลา 1 แห่ง
แบบสรุปค่างานก่อสร้างงานทาง

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำท่วมภัยทางทะเล

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างระบบแจ้งเตือนน้ำท่วมภัย (ขาดอก) จ.สงขลา 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสถานีน้ำท่วมภัย (ขาดอก) จ.สงขลา ตอน กระบุง - ห้วยยาง ที่ กม. 68+806

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานควบคุมน้ำท่วมภัยทางทะเล กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
2	งานก่อสร้างงานทาง								
1	REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES								
	1.6 REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE	SQ.M.	2900.00	32.08	93,032.00	1.2942	41.52	120,408.00	
2	EARTH WORK								
	2.2 ROADWAY EXCAVATION								
	2.2(1) EARTH EXCAVATION	C.U.M.	1250.00	53.63	67,037.50	1.2942	69.41	86,762.50	
3	SUBBASE AND BASE COURSES								
	3.1 SUBBASES								
	3.1(3) SOIL AGGREGATE SUBBASE OR SOIL CEMENT SUBBASE	C.U.M.	440.00	403.99	177,755.60	1.2942	522.84	230,049.60	
	3.3 SHOULDER								
	3.4 MATERIALS UNDER CONCRETE PAVEMENT								
	3.4(1) SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	C.U.M.	290.00	579.96	168,188.40	1.2942	750.58	217,668.20	
	3.5 SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING PAVEMENT MATERIAL 10 CM. THICK								
	3.5(2) SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK	SQ.M.	2900.00	10.94	31,726.00	1.2942	14.16	41,064.00	
4	SURFACE COURSES								
	4.7 JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT (JRCP.)								
	4.7(2) JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 28 CM. THICK, 0 < W < 15.30 M.	SQ.M.	2900.00	986.79	2,861,691.00	1.2942	1277.10	3,703,590.00	
	4.7(5) CONTRACTION JOINT	M.	280.00	398.85	111,678.00	1.2942	516.19	144,533.20	
	4.7(6) CONSTRUCTION JOINT	M.	100.00	398.85	39,885.00	1.2942	516.19	51,619.00	
	4.7(7) LONGITUDINAL JOINT	M.	640.00	101.20	64,768.00	1.2942	130.97	83,820.80	
	4.7(8) DUMMY JOINT	M.	350.00	44.27	15,494.50	1.2942	57.29	20,051.50	
	4.7(9) EDGE JOINT	M.	23.00	37.79	869.17	1.2942	48.91	1,124.93	

หน่วย : บาท


(นายสาธิต เทตศรี)
ประธานกรรมการฯ


(นายสมิทธิชัย คณะไธ)
กรรมการฯ


(นายธีรพัฒน์ อุตพิทักษ์กุล)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคางานก่อสร้างระบบแจ้งเตือนภัยไม่เข้าสถานีตรวจรถบรรทุก (ขาออก) จ.ตรัง 1 แห่ง
แบบสรุปค่าจ้างก่อสร้างงานทาง

กลุ่มงาน กลุ่มแผนงานและมาตรฐานการควบคุมงานที่ยานพาหนะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างระบบแจ้งเตือนภัยไม่เข้าสถานีตรวจรถบรรทุก (ขาออก) จ.ตรัง 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจรถบรรทุก (ขาออก) จ.ตรัง ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน กะปิง - ห้วยยาง ที่ กม. 68+806

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานควบคุมยานพาหนะ กรมทางหลวง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
6	MISCELLANEOUS								
	6.8 GUARDRAIL								
	6.8(1) SINGLE W - BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. TYPE 1	M.	24.00	1,414.05	33,937.20	1.2942	1,830.06	43,921.44	
	6.14 MARKINGS								
	6.14(1) THERMOPLASTIC PAINT								
	6.14(1.1) YELLOW	SQ.M.	50.00	313.22	15,661.00	1.2942	405.37	20,268.50	
	6.14(1.2) WHITE	SQ.M.	90.00	313.22	28,189.80	1.2942	405.37	36,483.30	
8	SAFETY ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION								
	8.1 TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION	P.S.	1.00	125,529.00	125,529.00	1.2942	162,459.63	162,459.63	
	8.2 TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION								
	8.2.1 อุปกรณ์บริหารจราจรระหว่างก่อสร้าง	P.S.	1.00	22,348.43	22,348.43	1.2942	28,923.34	28,923.34	
9	งานโยธาสำหรับ ImPS								
	9.1 STEEL POLE 9.00 M. + ARM 9 M.	EACH.	1.00	88,696.93	88,696.93	1.2942	114,791.57	114,791.57	
				รวมงานต้นทุน	3,823,853.40		รวมค่าก่อสร้าง	5,107,539.51	

หน่วย : บาท


(นายสิทธิชัย ชัยชัย)
กรรมการฯ


(นายพงษ์ อธากุม)
กรรมการและเลขานุการฯ


(นายพงษ์ อธากุม)
กรรมการและเลขานุการฯ