

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์
ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา และ ทางต่างระดับมาบประชัน - พัทยา
ที่กม. 99+200 LT. (บริเวณกู่ภัยแหลมฉะบั้ง) และจุดพักรถมาบประชัน 1และ2
ปริมาณงาน 1.00 L.S. (5 เดือน)
แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,093,407.93 บาท.

3. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

- 1 งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ (รดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดแต่ง และขนกิ่ง)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 2,093,407.93

5. บัญชีประมาณราคากลาง (ตามแนบ) ตามเอกสาร " ก "

6. รายชื่อคณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 6.1 นายวรพงษ์ ขวาทอง | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง | กรรมการ |
| 6.3 นายพัชรายุทธ์ จันทน์หอม | กรรมการ |
| 6.4 นายนิราช ยาโต | กรรมการ |

รายละเอียดราคาประมาณการ

1. งานจ้างขุดลอกทางหลวงหมายเลข 7 ตอน ตะเคียนเตี้ย - พลา และ ทางต่างระดับมาบประชัน - พัทยา
 (นำนํ้าดิบเค็มหน้าบ่อ ปตท. จังหวัด ชลบุรี ราคา 31.96 บาท/ลิตร วันที่ 15/10/2568)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทุน		FACTOR	ค่าจ้าง	ค่าจ้างที่คำนวณได้	
		หน่วย	จำนวน	ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย	ค่าจ้างต้นทุน เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ (รดน้ำ ไล่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดแต่ง และขนกิ่ง)	L.S.	1.00	1,537,461.76	1,537,461.76	F	2,093,407.93	2,093,407.93	2,093,407.93
				รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งหมด					2,093,407.93
									0.00
									2,093,407.93

(ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %)			
ค่าจ้างต้นทุนงานช่าง (ส่วนบาท)	ไม่เก็บ	5.00	
FACTOR F งานช่าง	1.3603	1.3616	
รวมยอด			1.3616
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			2,093,407.93

หมายเหตุ ค่า F งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง)

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายพัชรยาญู๋ จันทร์หอม)

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายวิพงษ์ จิตาของ)

ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายนายนิราช ยาโด)