

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์
ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน ตะคียนเดี่ยว - พลา
ที่กม. 132+500 - กม.132+700 RT. (บริเวณต่างระดับห้วยใหญ่ - บ้านอำเภอ) และ กม.132+800 - กม.
ปริมาณงาน 1.00 L.S. (5 เดือน)
แนวทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 724,265.83 บาท.

3. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

- 1 งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ (รดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดแต่ง และขนทิ้ง)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 724,265.83

5. บัญชีประมาณราคากลาง (ตามแนบ) ตามเอกสาร " ก "

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 6.1 นายวรวงษ์ ขวาชอง | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง | กรรมการ |
| 6.3 นายพัชรายุทธ์ จันทน์หอม | กรรมการ |
| 6.4 นายนิราช ยาโต | กรรมการ |

รายละเอียดราคาประเมินการ

รหัสดำเนินการ 21530 งานบำรุงรักษาคันไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน ตะคียนเตี้ย - พลา ปริมาณงาน 1.00 L.S. (ปริมาณต่างระดับใหญ่ - บ้านอ่าว) และ กม.132+800 - กม.133+000 RT. (บริเวณต่างระดับใหญ่ - บ้านอ่าว) ปริมาณงาน 1.00 L.S. (ปริมาณต่างระดับใหญ่ - บ้านอ่าว) และ กม.132+700 RT. (บริเวณต่างระดับใหญ่ - บ้านอ่าว) และ กม.132+800 - กม.133+000 RT. (บริเวณต่างระดับใหญ่ - บ้านอ่าว) (นำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัดชลบุรี ราคา 32.96 บาท/ลิตร วันที่ 15/10/2568)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		จำนวน	ค่าจ้างต่อหน่วย	รวม	ค่าจ้างต้นทุน		FACTOR	ค่าจ้างต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างที่กำหนดให้	
		หน่วย	รวม				ต่อหน่วย	เป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	งานบำรุงรักษาคันไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ (รดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดแต่ง และขนกิ่ง)	L.S.	1.00	531,922.62	1.3616	531,922.62	531,922.62	1.3616	724,265.83	724,265.83	724,265.83	
							รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งหมด					724,265.83
												0.00
							รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					724,265.83

(ค่า F ส้ำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันต่อ 10 %												
ค่าจ้างต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เก็บ	5.00		0.53		ADT.	ภาวะฝนปกติ	F (Additional Conditions)				
FACTOR F งานทาง	ใช้	1.3616		1.3616			1.3616				FACTOR F งานทาง	1.3616

หมายเหตุ ค่า F งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor

ลงชื่อ..... กรรมการ (นายวันเสด็จ บุณยะวันตั้ง)

ลงชื่อ..... กรรมการ (นายพิชญายุทธ์ จันทร์หอม)

ลงชื่อ..... กรรมการ (นายนิราช ยาโต)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ (นายพรพงษ์ ขาวทอง)

ลงชื่อ..... กรรมการ (นายชังโยธานายงาน)