

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์

ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน ทางต่างระดับหนองขาม - ท่าเรือแหลมฉบัง

ที่กม. ระหว่าง กม.7+400 - กม.8+091 บริเวณทางแยกต่างระดับท่าเรือแหลมฉบัง ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ)

ปริมาณงาน 1.00 L.S. (5 เดือน)

แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

1,756,773.00

บาท.

3. ราคาประมาณนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

- 1 งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ (รดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดแต่ง และขนกิ่ง)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

๒๘ ต.ค. ๒๕๖๘

เป็นเงิน

1,756,773.00

5. บัญชีประมาณราคากลาง (ตามแนบ)

ตามเอกสาร " ก "

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 6.1 นายวรพงษ์ ขวาชอง | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายวันเสด็จ บุญยะวันตั้ง | กรรมการ |
| 6.3 นายพัชรายุทธ์ จันทน์หอม | กรรมการ |
| 6.4 นายนิราช ยาโต | กรรมการ |

" เอกสาร ก "

รายละเอียดราคาประเมินการ

รหัสงาน 21530 งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ ในทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ตอน ทางตรงระดับบนของข้าม - ท่าเรือแหลมฉบัง
 ทักษ. ระหว่าง กม.7+400 - กม.8+091 บริเวณทางแยกต่างระดับท่าเรือแหลมฉบัง ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ)
 ปริมาณงาน 1.00 L.S. (น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัดชลบุรี ราคา 31.96 บาท/ลิตร วันที่ 15/10/2568)

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ปริมาณต้นทุน		FACTOR	ต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างที่กำหนดให้	
		หน่วย	จำนวน	ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย	ค่าจ้างต้นทุนเป็นเงิน			ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน
1	งานบำรุงรักษาต้นไม้พร้อมระบบภูมิทัศน์ (รดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ตัดแต่ง และขมบัก)	L.S.	1.00	1,290,226.94	1,290,226.94	1.3616	1,756,773.00	1,756,773.00	1,756,773.00
				รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งหมด					1,756,773.00
									ปรับยอด
									รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
									1,756,773.00

(ค่า F สำหรับ MLR 7 % VAT 7 % เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % เงินประกันผลงาน 10 %			
ค่าจ้างต้นทุนงานทาง (ล้านบาท)	ไม่เดิน	5.00	1.29
FACTOR F งานทาง	ใช่	1.3612	1.3616
หมายเหตุ	□ ค่า F งานก่อสร้าง ไม่รวมค่า Traffic Factor		
	ADT.	ภาวะผูกพัน	F (Additional Conditions)
	-	1.3616	-
			FACTOR F งานทาง
			1.3616

ลงชื่อ..... กรรมการ ชส.จทพ. (นายวันเสด็จ บุญยวันตั้ง)

ลงชื่อ..... กรรมการ ชน.จทพ. (นายพัชรยุทธ์ สืบพันธ์อม)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ (นายวราพงษ์ ชาวทอง)

ลงชื่อ..... กรรมการ (นายนิราช ยาโต)

กรรมการ นายช่างโยธาคำนวณงาน

ประธานกรรมการ (นายวราพงษ์ ชาวทอง) รบ.จทพ.(ก)