



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและสัญญา สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ โทร.๐๗๕-๓๕๖๐๓๐ โทรสาร ๐๗๕-๓๕๖๗๑๐

ที่ สทล.๑๖.๑/-

วันที่

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลาง กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค งานบูรณะโครงข่าย  
ทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอน ท่าเรือ - หินโงก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๑๗+๗๐๐ - กม.๑๑๙+๙๒๕ LT.  
ปริมาณงาน ๑ แห่ง

(๑) เรียน ผส.ทล.๑๖

ผ่าน ผบ.ทล.๑๖

ตามคำสั่งสำนักฯ ที่ สทล.๑๖.๑/๒๙๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้ง  
คณะกรรมการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง กรณีกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค  
งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๔๔ ตอน ท่าเรือ - หินโงก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๑๗+๗๐๐ - กม.๑๑๙+๙๒๕  
LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งกรมฯ ที่ บ.๑/๑๒๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการ  
กำหนดราคากลาง จึงขอเสนอราคากลางของงานดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๕,๓๗๑,๑๙๖ บาท  
(เงิน มีสิบล้านสามหมื่นเจ็ดพันหนึ่งบาทหนึ่งกรอ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสมนึก เคียรุ่น)

รส.ทล.๑๖.๒

ประธานกรรมการ

(๒) คณะกรรมการฯ, ผบ.ทล.๑๖, งานพัสดุและสัญญา

- เห็นชอบราคาตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์)

รักษาราชการแทน ผส.ทล.๑๖

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค งานบูรณะโครงสร้างทางหลวง หมายเลข ๔๔ ตอน ท่าเรือ - หินโงก ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๑๗+๗๐๐ - กม.๑๑๙+๙๒๕ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป งานบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๗๑,๑๙๐. บาท  
(เงิน มีคิมสิ่วกัน สามพันเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิ่วบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ .....
  - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - ๖.๓ .....
  - ๖.๔ .....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑	นายสมนึก เคียรอุ่น	รศ.ทล.๑๖.๒	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายสรายุทธ อินทวิเชียร	วพ.ทล.๑๖	กรรมการ
๗.๓	นายคณาวุฒิ สาและ	วว.ทล.๑๖	กรรมการ
๗.๔	นายสมนึก เคียรอุ่น	รักษาการในตำแหน่ง วบ.ทล.๑๖	กรรมการ
๗.๕	<u>หม่อมหลวง อดิวิทย์</u>	<u>จิตเอกไมตรีวิธานนารถ</u>	กรรมการ <u>11๘:๒๕๖๘</u>
๗.๖	.....	.....	กรรมการ

เห็นชอบ



(นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์)

รักษาราชการแทน ผส.ทล.๑๖

วันที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๘

คณะกรรมการพิจารณาประเมินหรือราคากลาง พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคางาน  
 ดอน ทำเรือ - หิน โกง ตอน 2 / ระหว่าง กม.117+700 ถึง กม.119+925 LT รายละเอียดดังนี้

รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 44

27 ตุลาคม 2568

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ต้นทุน		ราคาประเมิน		ราคากลางที่กำหนด	
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	SQ.M.	24,475.00	16.90	413,627.50	21.21	519,114.75	21.00	513,975.00
2	PAVEMENT RECYCLING 20 CM. THICK FOR BASE	SQ.M.	24,475.00	93.51	2,288,626.70	117.39	2,873,120.25	117.25	2,869,693.75
3	PRIME COAT (ลาดบนหินคลุกผสมซีเมนต์)	SQ.M.	24,475.00	31.84	779,284.00	39.97	978,265.75	39.75	972,881.25
4	TACK COAT	SQ.M.	28,505.00	15.44	440,065.23	19.38	552,426.90	19.25	548,721.25
5	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	24,475.00	260.00	6,363,500.00	326.40	7,988,640.00	326.25	7,984,968.75
6	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC.40/50)	SQ.M.	28,505.00	310.16	8,841,110.80	389.37	11,098,991.85	389.25	11,095,571.25
7	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW&WHITE)	SQ.M.	1,019.00	291.82	297,364.58	366.35	373,311.49	366.00	372,954.00
8	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (รูปที่ 4-9)	SET	1.00	9,902.28	9,902.28	12,431.32	12,431.32	12,424.75	12,424.75
				รวมต้นทุน =		19,433,481.09			
				ปรับยอด				24,371,190.00	

จังหวัด สุราษฎร์ธานี ใช้ Factor F ผนตปทก ราคาน้ำมันดีเซล B7 31.74 บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 15% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

จะได้ค่าจ้างต้นทุน (งานทาง) =

10.0000

ล้านบาท

FACTOR F =

1.3105

ค่าจ้างต้นทุน (งานทาง) =

20.0000

ล้านบาท

FACTOR F =

1.2521

จะได้ค่าจ้างต้นทุน (งานทาง) =

19.4335

ล้านบาท

FACTOR F =

1.2554

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายสมนึก เศียรถุ่ม) ร.ส.ท.ล.16.2

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมนึก เศียรถุ่ม) ร.ส.ท.ล.16.2

รักษาราชการในตำแหน่ง ว.บ.ท.ล.16

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสรยุทธ อินทวิเชียร) ว.ท.ท.ล.16

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายศักดิ์ชัย เรียงรุ่งโรจน์)

ร.ก.ผ.ส.ท.ล.16

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๘

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายคณวุฒิ สามตะ) ว.ท.ล.16

ลงชื่อ.....กรรมการและผู้คำนวณ

(นายชัยยุทธ โสภาศ) วิศวกรโยธาชำนาญการ

เรียน ผศ.ทล. 16

คณะกรรมการพิจารณาประเมินหรือราคาากลาง พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดราคางาน  
ตอน ทำเรื่อ - หินโงก ตอน2 ระหว่าง กม.117+700ถึง กม.119+925 LT รายละเอียดดังนี้

รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางภาค ทางหลวงหมายเลข 44

27 ตุลาคม 2568

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ต้นทุน		ราคาประเมิน		ราคากลางที่กำหนด	
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	SQ.M.	24,475.00	16.90	413,627.50	21.21	519,114.75	21.00	513,975.00
2	PAVEMENT RECYCLING 20 CM. THICK FOR BASE	SQ.M.	24,475.00	93.51	2,288,626.70	117.39	2,873,120.25	117.25	2,869,693.75
3	PRIME COAT (ลาดบนหินคลุกผสมซีเมนต์)	SQ.M.	24,475.00	31.84	779,284.00	39.97	978,265.75	39.75	972,881.25
4	TACK COAT	SQ.M.	28,505.00	15.44	440,065.23	19.38	552,426.90	19.25	548,721.25
5	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	24,475.00	260.00	6,363,500.00	326.40	7,988,640.00	326.25	7,984,968.75
6	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC.40/50)	SQ.M.	28,505.00	310.16	8,841,110.80	389.37	11,098,991.85	389.25	11,095,571.25
7	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW&WHITE)	SQ.M.	1,019.00	291.82	297,364.58	366.35	373,311.49	366.00	372,954.00
8	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (รูปที่ 4-9)	SET	1.00	9,902.28	9,902.28	12,431.32	12,431.32	12,424.75	12,424.75
				รวมต้นทุน =	19,433,481.09		24,396,302.31		24,371,190.00
								ปรับยอด	0.00
									24,371,190.00

จังหวัด สุราษฎร์ธานี ใช้ Factor F ผนตปกติ ราคาน้ำมันดีเซล B7 31.74 บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย 5% เงินประกันผลงานหัก 10% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

จะได้ ค่างานต้นทุน (งานทาง) =

จะได้อ่างานต้นทุน (งานทาง) =

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายสมนึก เตียรอุ่น) รศ.ทล.16.2

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายสราวุธ อินทวิเชียร) ว.ทล.16

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายมนึก เตียรอุ่น) รศ.ทล.16.2

ลงชื่อ.....เห็นชอบ  
(นายศักดิ์ชัย เรืองรุ่งโรจน์)  
รศ.ทล.16

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายสราวุธ เตียรอุ่น) ว.ทล.16

ลงชื่อ.....กรรมการและผู้กำกับ  
(นายชัยยุทธ โสภาศ) วิศวกรโยธาชำนาญการ

รศ.ทล.16

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๘



สำนักงานทางหลวงที่ 16 กรมทางหลวง

รายละเอียดราคาประเมิน

รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

ทางหลวงหมายเลข 44

ตอน ท่าเรือ - หินโงก ตอน 2

ระหว่าง กม.117+700 ถึง กม.119+925 LT

ปริมาณงาน 1 แห่ง

คณะกรรมการคำนวณราคากลาง

ลงชื่อ

  
(นายสมนึก เตียรอุ่น)

ประธานกรรมการฯ

รส.ทล.16.2


ลงชื่อ

  
(นายสรายุทธ อินทวีเชียร)

กรรมการ

วผ.ทล.16

ลงชื่อ

  
(นายคณาวุฒิ สาและ)

กรรมการ

วว.ทล.16

ลงชื่อ

  
(นายสมนึก เตียรอุ่น)

กรรมการ

รส.ทล.16.2 รักษาการในตำแหน่ง วบ.ทล.16

ลงชื่อ

  
(นายชัยยุทธ โอภาศ)

กรรมการและผู้คำนวณ

วิศวกรโยธา ชำนาญการ

(ประเมินราคาวันที่ 27 ตุลาคม 2568 )

ลงชื่อ

  
(นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์)  
๓๑ ต.ค. ๒๕๖๘

เห็นชอบ

รท.ผส.ทล.16

## SUMMARY OF QUANTITIES

รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

ทางหลวงหมายเลข 44

ตอน ท่าเรือ - หินโงก ตอน2

ระหว่าง กม.117+700ถึง กม.119+925 LT

ปริมาณงาน 1 แห่ง

27 ตุลาคม 2568

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ต้นทุน		ราคาประเมิน		ราคากลางที่กำหนด	
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK	SQ.M.	24,475.00	16.90	413,627.50	21.21	519,114.75	21.00	513,975.00
2	PAVEMENT RECYCLING 20 CM. THICK FOR BASE	SQ.M.	24,475.00	93.51	2,288,626.70	117.39	2,873,120.25	117.25	2,869,693.75
3	PRIME COAT (ลาดบนหินคลุกผสมซีเมนต์)	SQ.M.	24,475.00	31.84	779,284.00	39.97	978,265.75	39.75	972,881.25
4	TACK COAT	SQ.M.	28,505.00	15.44	440,065.23	19.38	552,426.90	19.25	548,721.25
5	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	24,475.00	260.00	6,363,500.00	326.40	7,988,640.00	326.25	7,984,968.75
6	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC.40/50)	SQ.M.	28,505.00	310.16	8,841,110.80	389.37	11,098,991.85	389.25	11,095,571.25
7	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW&WHITE)	SQ.M.	1,019.00	291.82	297,364.58	366.35	373,311.49	366.00	372,954.00
8	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (รูปที่ 4-9)	SET	1.00	9,902.28	9,902.28	12,431.32	12,431.32	12,424.75	12,424.75
				รวมต้นทุน =		24,396,302.31			
				ปรับลด		0.00		24,371,190.00	

จังหวัด สุราษฎร์ธานี ใช้ Factor F ผนตปกติ ราคาน้ำมันดีเซล B7 31.74 บาท/ลิตร

เงินล่วงหน้าจ่าย15% เงินประกันผลงานหัก10% ดอกเบี้ยเงินกู้7% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)7%

จะได้

ทำงานต้นทุน (งานทาง) = 10.0000 FACTOR F = 1.3105  
 ทำงานต้นทุน (งานทาง) = 20.0000 FACTOR F = 1.2521  
 จะได้ ทำงานต้นทุน (งานทาง) = 19.4335 FACTOR F = 1.2554

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

แขวงหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

ลักษณะงาน รั้วสูง 2.25 ม. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 3.00 ม. x 0.15 ม.

ทางหลวงหมายเลข 44

ตอน หนองบัวลำภู - บ้านโพนทอง

ระหว่าง กม. 117+700 ถึง กม. 119+925 LT

ระยะทางดำเนินการ 2.225 กม.

<http://www.prf.go.th/D6/du/15.aspx>

ราคาวัสดุเดือน กันยายน 2568

น้ำหนักต่อซอกบันได ปกติ, รั้วเหล็ก

ราคา 31.74 บาท/ลิตร วันที่ 27 ตุลาคม 2568

ADT 2.225 กม.

รวม ระยะทางจากจุดรวม

652.00 กม.

รายการ	ชนิดของวัสดุ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)			รวม ระยะทาง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)	วิธี	ภาวะตลาด
				ทางรถ	อุทธรณ์	ทางเขา							
1	ยางแอสฟัลต์ AC 60/70 (For Asphaltic Concrete)	ตัน	28,800.00	652.00			652	1,070.59	35.00	1,070.59	29,870.59	ขนส่ง โดยรถลากพ่วง	จาก แหล่ง กทม.
2	ยางแอสฟัลต์ AC 40/50 (For Asphaltic Concrete)	ตัน	37,600.00	652.00			652	1,035.59	35.00	1,070.59	38,670.59	ขนส่ง โดยรถลากพ่วง	จาก แหล่ง กทม.
3	ยางแอสฟัลต์ CSS - 1 (For Prime Coat)	ตัน	26,666.67	652.00			652	1,035.59	25.00	1,060.59	27,727.26	ขนส่ง โดยรถลากพ่วง	จาก แหล่ง กทม.
4	ยางแอสฟัลต์ EAP (For Prime Coat)	ตัน	29,486.67	652.00			652	1,035.59	25.00	1,060.59	30,547.26	ขนส่ง โดยรถลากพ่วง	จาก แหล่ง กทม.
5	ยางแอสฟัลต์ CRS - 2 (For Tack Coat or SST)	ตัน	26,500.00	652.00			652	1,035.59	25.00	1,060.59	27,560.59	ขนส่ง โดยรถลากพ่วง	จาก แหล่ง กทม.
6	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (แบบบรรจุ Bulk)	ตัน	2,500.00	139.00			139	220.37	50.00	270.37	2,770.37	ขนส่ง โดยรถลากพ่วง	จาก แหล่ง อ.สูง
7	หินผสมแอสฟัลต์ค้อนกรวด	ลบ.ม.	290.00	17.00			17	38.49		38.49	328.49	ขนส่ง โดยรถลากพ่วง	จาก แหล่ง โรงโม่หินสุราษฎร์ธานี กทม. 46

**รายละเอียดรายการคำนวณ**

**1. MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM THICK**

ค่าดำเนินการ	=		10.83 บาท/ตารางเมตร
ค่าเสื่อมราคา	=		1.97 บาท/ตารางเมตร
	=	ค่างานต้นทุนรวม	12.80 บาท/ตารางเมตร
ปริมาณวัสดุที่รื้อออก	=	0.05 ลบ.ม.	
ส่วนขยาย = 0.05 x 1.60	=	0.08 ลบ.ม.	
ชนเก็บ 14 กม.	=	0.08 x 51.35	4.10 บาท / ตร.ม.
(ชนไปกองเก็บที่ หมวดการทางกาญจนดิษฐ์)			
	=	ค่างานต้นทุนรวม	16.90 บาท/ตารางเมตร

**2. PAVEMENT RECYCLING 20 cm.**

สูตร	$N = [ 36.18 + AY + SC ]$		
N	= ค่างาน PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING (บาท/ตร.ม.)		
A	= ปริมาณยางแอสฟัลต์ (ตารางที่ 1)		
	= - ต้น/ตร.ม.		
Y	= ค่ายางแอสฟัลต์รวมค่าขนส่ง (ตารางที่ 1)		
	= 29,870.59 บาท/ตัน	36.18	= 36.18 บาท/ตร.ม.
S	= ปริมาณปูนซีเมนต์ (ตารางที่ 1)		
	= 0.0173 ต้น/ตร.ม.	AY	= 0.00 บาท/ตร.ม.
		SC	= 47.92 บาท/ตร.ม.
C	= ค่าปูนซีเมนต์รวมค่าขนส่ง (ตารางที่ 1)		
	= 2,770.37 บาท/ตัน	รวมค่างาน	= 84.10 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งาน Stabilized : ค่าบ่มวัสดุ หินคลุกผสมซีเมนต์)	=		9.41 บาท/ตร.ม.
	=	ค่างานต้นทุนรวม	93.51 บาท/ตร.ม.

ใช้น้ำหนักมวลรวมวัสดุ 2,276.000 กก/ม<sup>3</sup> ปริมาณปูนซีเมนต์ (S) 3.8% ปริมาณยางแอสฟัลต์ (A) 0.0%

**ตารางที่ 1**

ชนิดเกลี่ย (ซม.)	ปริมาณยางแอสฟัลต์ (A)			ปริมาณปูนซีเมนต์ (S)			
	1.0%	2.0%	3.0%	2.5%	3.0%	3.5%	4.0%
10	0.0023	0.0046	0.0068	0.0057	0.0068	0.0080	0.0091
15	0.0034	0.0068	0.0102	0.0085	0.0102	0.0119	0.0137
20	0.0046	0.0091	0.0137	0.0114	0.0137	0.0159	0.0182
25	0.0057	0.0114	0.0171	0.0142	0.0171	0.0199	0.0228
30	0.0068	0.0137	0.0205	0.0171	0.0205	0.0239	0.0273

**รายละเอียดรายการคำนวณ**

**3 PRIME COAT** ลาดบนหินคลุกผสมซีเมนต์

ค้ำยง EAP	1.0	ลิตร	@	29.49	บาท	=	29.48	บาท/ลิตร	
ค้ำขนส่ง	652	กม.	(บวกค้ำขึ้น-ลง)			=	1.06	บาท/ลิตร	
							<u>30.54</u>		
รวมค้ำยง + ค้ำขนส่ง							=	<u>30.54</u>	
อัตราส่วน ( 1.0 ลาดบนหินคลุก หรือ 0.8 ลาดบนหินคลุกผสมซีเมนต์ หรือ 0.4 ลาดบนผิว Concrete)				ใช้	0.8	ลิตร/ตร.ม.	=	24.43 บาท/ตร.ม.	
ค้ำดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา						=	7.41	บาท/ตร.ม.	
							<u>31.84</u>	บาท/ตร.ม.	
							<u>31.84</u>	บาท/ตร.ม.	

**4 TACK COAT**

ค้ำยง CRS - 2	1.0	ลิตร	@	26.50	บาท	=	26.50	บาท/ลิตร	
ค้ำขนส่ง	652	กม.	(บวกค้ำขึ้น-ลง)			=	1.06	บาท/ลิตร	
							<u>27.56</u>		
รวมค้ำยง + ค้ำขนส่ง							=	<u>27.56</u>	
อัตราส่วน (0.3 ลิตร / ตร.ม.)				ใช้	0.30	ลิตร/ตร.ม.	=	8.27 บาท/ตร.ม.	
ค้ำดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา						=	7.17	บาท/ตร.ม.	
							<u>15.44</u>	บาท/ตร.ม.	
							<u>15.44</u>	บาท/ตร.ม.	

<b>5 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE</b>	<b>5 CM.TKICK (AC.60/70)</b>							
ค้ำยง AC60/70, 4.9%	0.0467	ตัน	@	29,870.59		=	1,394.95	บาท/ตัน
ค้ำหิน	0.7400	ลบ.ม.	@	328.49		=	243.08	บาท/ตัน
ค้ำดำเนินการ + ค่าเสื่อมผลวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต						=	393.99	บาท/ตัน
ค้ำขนส่ง	0.56	กม.	( 1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)			=	8.18	บาท/ตัน
ค้ำดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหน้า				5	ซม.	1	← (พิมพ์ 1 = บนผิวโพรมิโต้ด, พิมพ์ 2 = บนผิวแตกโต้ด)	
=	15.18	x	1.00	x	8.33	=	126.50	บาท/ตัน
ค้ำใช้จ่ายรวม						=	<u>2,166.70</u>	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	2,166.70	/	8.33		=	<u>260.00</u>	บาท/ตร.ม.

<b>6 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE</b>	<b>5 CM.TKICK (AC.40/50)</b>							
ค้ำยง AC40/50, 5%	0.0476	ตัน	@	38,670.59		=	1,840.72	บาท/ตัน
ค้ำหิน	0.7400	ลบ.ม.	@	328.49		=	243.08	บาท/ตัน
ค้ำดำเนินการ + ค่าเสื่อมผลวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต						=	393.99	บาท/ตัน
ค้ำขนส่ง	0.56	กม.	( 1 ใน 4 ของระยะทางของโครงการ)			=	8.18	บาท/ตัน
ค้ำดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหน้า				5	ซม.	2	← (พิมพ์ 1 = บนผิวโพรมิโต้ด, พิมพ์ 2 = บนผิวแตกโต้ด)	
=	11.85	x	1.00	x	8.33	=	98.75	บาท/ตัน
ค้ำใช้จ่ายรวม						=	<u>2,584.72</u>	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	2,584.72	/	8.33		=	<u>310.16</u>	บาท/ตร.ม.

**7 THERMOPLASTIC PAINT**

รายการ	ข้อมูลการคำนวณ		ราคาต่อหน่วย		หมายเหตุ
	หน่วย	ปริมาณ	หน่วย	เงิน	
1 ค่าสีThermoplastic ระดับ 1 (สีเหลืองและขาว)	ตร.ม.	1.00	บาท/ตร.ม.	250.20	กรณีผิวใหม่คิดให้ 13 บาท/ตร.ม.
2 ค่าลูกแก้ว	ตร.ม.	1.00	บาท/ตร.ม.	14.28	
3 ค่า Primer (ขาวขงพื้น)	ตร.ม.	1.00	บาท/ตร.ม.	14.34	
4 ค่าดำเนินการ(ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาฯ)	ตร.ม.	1.00	บาท/ตร.ม.	13.00	
ผิวคอนกรีต 21 บาท/ตร.ม. ผิวแอสฟัลท์ 22 บาท/ตร.ม.			บาท/ตร.ม.		
<b>ค่างานต้นทุน</b>				<u>291.82</u>	<b>บาท/ตร.ม.</b>

รายละเอียดรายการคำนวณ

8. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION (รูปที่ 4-9)

ลำดับ	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	
		จำนวน	หน่วย			
1	ป้ายจราจรติดแผ่นสะท้อนแสง ไม่มีเฟรม	10.80	ตร.ม.	4,145.00	44,766.00	
2	ป้ายจราจรติดแผ่นสะท้อนแสง มีเฟรม	10.68	ตร.ม.	4,355.00	46,511.40	
3	แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	8.00	ชุด	1,500.00	12,000.00	
4	แผงตั้งสะท้อนมุม 2 หน้า	18.00	ชุด	100.00	1,800.00	
5	เสาป้าย เหล็กขนาด 3" x 3" x 2 mm.	33.00	ม.	300.00	9,900.00	
6	ไฟกระพริบ	1.00	ดวง	3,650.00	3,650.00	
7	สัญญาณธง	2.00	ชุด	100.00	200.00	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>					<b>118,827.40</b>	บาท / ชุด
ค่างานต่อหน่วย					<b>9,902.28</b>	บาท / ชุด

( ต่อระยะเวลา 3 เดือน )

## รายละเอียดงานสีตีเส้น Thermoplastic

1. งานสี Thermoplastic ระบาย 1 (สีเหลือง และ สีขาว) ใช้วัสดุ 6.0 กก./ตร.ม.

1.1) ค่างานสี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว) ใช้วัสดุ 6.0 กก./ตร.ม.

- ค่าวัสดุสี Thermoplastic	=	40,000 บาท/ตัน		=	40.00 บาท/kg.
- ค่าขนส่ง(คิดตามจริง)	=	652 km. @ 2.54	บาท/ตัน	=	1.66 บาท/kg.
- ค่าขน - ถ่าย	=	50 บาท/ตัน		=	0.05 บาท/kg.
		รวม		=	41.71 บาท/kg.
		คิดให้		=	41.70 บาท/kg.
ค่างานต้นทุนสี Thermoplastic (สีเหลือง และ สีขาว)	=	6.00 kg. @ 41.70	บาท	=	250.20 บาท/m. <sup>2</sup>

2. ค่าลูกแก้ว ใช้วัสดุ 0.40 กก./ตร.ม.

- ค่าวัสดุลูกแก้ว	=	34,000 บาท/ตัน		=	34.00 บาท/kg.
- ค่าขนส่ง(คิดตามจริง)	=	652 km. @ 2.54	บาท/ตัน	=	1.66 บาท/kg.
- ค่าขน - ถ่าย	=	50 บาท/ตัน		=	0.05 บาท/kg.
		รวม		=	35.71 บาท/kg.
		คิดให้		=	35.70 บาท/kg.
ค่างานต้นทุนลูกแก้ว	=	0.40 kg. @ 35.70		=	14.28 บาท/m. <sup>2</sup>
		คิดให้		=	14.28 บาท/m. <sup>2</sup>

3.) ค่า Primer (ถาวรผง) 0.2 กก./ตร.ม.

- ค่าวัสดุPrimer	=	70,000 บาท/ตัน		=	70.00 บาท/kg.
- ค่าขนส่ง(คิดตามจริง)	=	652 km. @ 2.54	บาท/ตัน	=	1.66 บาท/kg.
- ค่าขน - ถ่าย	=	50 บาท/ตัน		=	0.05 บาท/kg.
		รวม		=	71.71 บาท/kg.
ค่างานต้นทุนPrimer (ถาวรผง) =	=	71.71 x 0.20 กก./ตร.ม.		=	14.34 บาท/m. <sup>2</sup>

4.) ค่าดำเนินการ(ค่าแรงตีเส้นจราจรและค่าเสื่อมราคาฯ) ต่อ 1.00 ตร.ม.

4.1) ค่ารถตีเส้น (ประเมินค่าเช่าคิดอายุการใช้งาน 7 ปี @ 180 วัน/ปี)และอุปกรณ์

- ค่าเช่า	=	ราคาต้นทุน/(จำนวนวันต่อปี X 7ปี)			
	=	2,200,000/(180x7)		=	1,746 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)	=	40 ลิตร/วัน @ 31.74 บาท		=	1,269.60 บาท/วัน
- ค่าแก๊สเผาสี	=	1 ถัง/วัน @ 345 บาท		=	345 บาท/วัน
		รวม		=	3,360.63 บาท/วัน

4.2) ค่ารถบริการ

- ค่าเช่า(ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฯ)					=	920 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	=	30 ลิตร/วัน @ 31.74 บาท		=	952.20 บาท/วัน	
		รวม		=	1,872.20 บาท/วัน	

