

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ.....งานจ้างเหมาทำการผลผลิตการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและ
โลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทาง
หลวงหมายเลข ๓๒๔๕ ตอน หนองเสือซ้อ - หนองไม้แก่น ระหว่าง กม. ๖๒ + ๗๐๐ -
กม. ๖๔ + ๕๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ (ชลบุรี) / กรมทางหลวง.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐..... บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘.... เป็นเงิน ๓๗,๓๕๐,๙๑๑.๒๓..... บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม.....

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๖.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ...นายวรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ	ว.ทล.๑๔	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง.....
๗.๒ ...นายสุทัศน์ คุณโท	ว.ทล.๑๔	กรรมการกำหนดราคากลาง.....
๗.๓ ...นายปรัชญา อิศวมงคล	ว.ทล.๑๔	กรรมการกำหนดราคากลาง.....
๗.๔ ...นายกรณ์ วัฒนชัย	ว.ทล.๑๔	กรรมการกำหนดราคากลาง.....
๗.๕ ...นางสาววชิรดา ขวัญถาวร	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

เห็นชอบ




(นายวีร์ตรา จันทนวางกูร)
ผอ.ขท.ชลบุรีที่ ๑ รักษาราชการแทน
ผส.ทล.๑๔

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการผลิตติดตั้งพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน ท้องเลี้ยว - ท้องไม้แก่น ระหว่าง กม. 62+700 - กม. 64+510 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	REMOVAL OF EXISTING R.C. HEADWALL FOR BOX CULVERTS	1.000	EACH	6,947.39	6,947.39
2	REMOVAL OF EXISTING R.C. PIPE CULVERTS DIA.0.80 M.	15.000	M.	373.82	5,607.30
3	REMOVAL OF EXISTING KILOMETER STONE	2.000	EACH	892.61	1,785.21
4	CLEARING AND GRUBBING	18,100.000	SQ.M.	2.10	38,010.00
5	EARTH EXCAVATION	10,860.000	CU.M.	56.14	609,680.40
6	EARTH EMBANKMENT	23,000.000	CU.M.	335.30	7,711,900.00
7	SELECTED MATERIAL A	1,805.000	CU.M.	738.97	1,333,840.85
8	SOIL AGGREGATE SUBBASE	1,795.000	CU.M.	777.96	1,396,438.20
9	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	2,560.000	CU.M.	1,017.40	2,604,544.00
10	PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 20 CM. THICK	16,450.000	SQ.M.	97.16	1,598,282.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/750/2568 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2568



ลงชื่อ.....
(นายวิชาญ บ่อมเชิงพิมพ์)
ว.พ.ค.14
ประธานกรรมการ



ลงชื่อ.....
(นายปรัชญา อภิวัฒนกุล)
ว.พ.ค.14
กรรมการ



ลงชื่อ.....
(นายกรณ์ วัฒนชัย)
ว.พ.ค.14
กรรมการ



ลงชื่อ.....
(นางสาวชรีดา ชวีญถาวร)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการและเลขานุการ

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการผลิตการพัฒนากทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและได้จัดตั้งที่กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน ท้องไม้แก่น ระหว่าง กม. 62+700 - กม. 64+510 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
11	PRIME COAT	27,380.000	SQ.M.	37.75	1,033,595.00
12	TACK COAT	27,380.000	SQ.M.	18.34	502,149.20
13	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	27,380.000	SQ.M.	330.49	9,048,816.20
14	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	27,380.000	SQ.M.	328.79	9,002,270.20
15	EXTENSION OF EXISTING R.C.BOX CULVERTS AT STA.63+330 SIZE 2-[2.10x2.10]	3.000	M.	36,978.97	110,936.91
16	R.C.PIPE CULVERTS DIA.1.20 M. CLASS 2	24.000	M.	5,406.72	129,761.28
17	R.C.MANHOLE TYPE J FOR BOX CULVERTS SIZE 2-(2.10 X 2.10) WITH R.C. COVER AT STA.63+330	1.000	EACH	101,824.79	101,824.79
18	R.C.HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT	10.000	CU.M.	3,828.02	38,280.20
19	R.C.HEADWALL FOR BOX CULVERT (WING WALL)	1.000	EACH	43,744.54	43,744.54
20	CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	46.000	M.	675.44	31,070.24

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชดบุรี) ที่ สทล.14/ท.2750/2568 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2568

ลงชื่อ.....
(นายวราเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ)
ว.พ.ค.14
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายสุทัศน์ คุณโต)
ว.พ.ค.14
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายปรัชญา อิศวมงคล)
ว.พ.ค.14
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายกรณ์ วัฒนชัย)
ว.พ.ค.14
กรรมการ


ลงชื่อ.....
(นางสาววิริดา ขริญถาวร)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการและเลขานุการ

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการผลิตการพัฒนาระบบขนส่งทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
 ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน หนองไม้แก่น ระหว่าง กม. 62+700 - กม. 64+510 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
21	R.C. SLAB 10 CM. THICK	75.000	SQ.M.	489.23	36,692.25
22	KILOMETER STONE	2.000	EACH	2,314.66	4,629.32
23	RELOCATION OF EXISTING W - BEAM GUARDRAIL	24.000	M.	261.19	6,268.56
24	RELOCATION OF EXISTING TRAFFIC SIGNS	26.000	EACH	472.85	12,294.10
25	RELOCATION OF EXIST ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) SINGLE BRACKET	38.000	EACH	27,539.57	1,046,503.66
26	RELOCATION OF EXISTING FLASHING SIGNALS	4.000	EACH	8,881.70	35,526.80
27	RELOCATION OF EXISTING OVERHANGING	3.000	EACH	45,465.68	136,397.04
28	THERMOPLASTIC PAINT	1,230.000	SQ.M.	342.45	421,213.50
29	CURB MARKINGS	20.000	SQ.M.	103.58	2,071.60
30	ค่าธรรมเนียมขยายเขตการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	1.000	SET	280,000.00	280,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานกลางที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2750/2568 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2568


 ลงชื่อ.....
 (นายสุทัศน์ คุณทอง)

ว.พ.ล.14
 กรรมการ


 ลงชื่อ.....
 (นายปรัชญา อิศวมงคล)

ว.พ.ล.14
 กรรมการ


 ลงชื่อ.....

(นางสาวสิริน ชัยถาวร)
 ว.พ.ล.14
 กรรมการ


 ลงชื่อ.....

(นางสาวสิริน ชัยถาวร)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการผลผลิตการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจการกรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน ท้องไร่ - ท้องไร่ ระยะทาง กม. 62+700 - กม. 64+510 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
31	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.000	L.S.	19,830.49	19,830.49
รวมทั้งสิ้น 31 รายการ					37,350,911.23

เป็นเงิน สามสิบล้านเจ็ดพันสามแสนห้าหมื่นเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทยี่สิบสามสตางค์
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2750/2568 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2568

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....
 (นายอรรถสิทธิ์ บ่อมเชียงพิณ) (นายสุทัศน์ คุณโต) (นายวีระดา จันทนวงกูร)
 วท.พล.14 วท.พล.14 วท.พล.14
 ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ
 ระเบียบ ๒๐๒๖๖๖
 เห็นชอบ
 ผอ.ขท.ชลบุรีที่ ๑ รักษาการกรมแทน
 ผส.พล.๑๔