

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ.....งานจ้างเหมาทำการผลผลิตการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์  
กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข  
๓๑๕ ตอน หัวไผ่ - ชลบุรี ระหว่าง กม. ๓๑ + ๑๗๐ - กม. ๓๒ + ๐๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง .....

- ๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....สำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ (ชลบุรี) / กรมทางหลวง.....
- ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๓๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐..... บาท
- ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) .....งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ.....
- ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..๓๑. ตุลาคม ๒๕๖๘.... เป็นเงิน ..... ๓๓,๙๖๗,๓๗๖.๐๖..... บาท
- ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ .....แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม.....
- ๖.๒ .....
- ๖.๓ .....
- ๖.๔ .....
- ๖.๕ .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ...นายวรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ	วพ.ทล.๑๔	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง.....
๗.๒ ...นายสุทัศน์ คุณโท	วว.ทล.๑๔	กรรมการกำหนดราคากลาง.....
๗.๓ ...นายปรัชญา อิศวมงคล	วท.ทล.๑๔	กรรมการกำหนดราคากลาง.....
๗.๔ ...นายกรณ์ วัฒนชัย	วบ.ทล.๑๔	กรรมการกำหนดราคากลาง.....
๗.๕ ...นายอภิภู พุ่มพวง	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

เห็นชอบ




(นายวีระตรา จันทวรารังกูร)  
ผอ.ขท.ชลบุรีที่ ๓ รักษาราชการแทน  
ผส.ทล.๑๔

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการผลิตการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโครงสร้างพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ  
ทางหลวงหมายเลข 315 ตอน หัวไผ่ - ชลบุรี ระหว่าง กม. 31 + 170 - กม. 32 + 070 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่าจ้างทั้งสิ้น
1	REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE (กองเก็บ)	2,740.000	SQ.M.	9.56	26,194.40
2	REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT STRUCTURE 70 CM. DEEP	1,915.000	CU.M.	122.70	234,970.50
3	REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER AT STA.31+960 LT	1.000	L.S.	9,370.27	9,370.27
4	REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER AT STA.31+745 LT	1.000	L.S.	9,370.27	9,370.27
5	REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER AT STA.31+332 LT	1.000	L.S.	9,370.27	9,370.27
6	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SLAB	840.000	SQ.M.	20.20	16,968.00
7	REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERT DIA.0.80 M.	120.000	M.	351.97	42,236.40
8	REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERT DIA.1.00 M.	190.000	M.	495.24	94,095.60
9	REMOVAL OF EXISTING MANHOLES	15.000	EACH	1,500.06	22,500.90
10	CLEARING AND GRUBBING	5,845.000	SQ.M.	2.12	12,391.40

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/751/2568 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2568

ลงชื่อ.....  (นายวรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ) ว.พ.ล.14 ประธานกรรมการ	ลงชื่อ.....  (นายสุทัศน์ คุณโพ) ว.พ.ล.14 กรรมการ	ลงชื่อ.....  (นายปรัชญา อิศวมงคล) ว.พ.ล.14 กรรมการ	ลงชื่อ.....  (นายกรณ์ วัฒนชัย) ว.พ.ล.14 กรรมการ	ลงชื่อ.....  (นายอภิภู พุ่มพวง) วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
--	---	--	--	--

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการผลิตการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและได้ติดตั้งกิจกรรมพัฒนาสะพานและสะพานและระบบระบายน้ำ  
ทางหลวงหมายเลข 315 ตอน หัวไผ่ - ชลบุรี ระหว่าง กม. 31 + 170 - กม. 32 + 070 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
11	EARTH EXCAVATION	1,810.000	CU.M.	56.51	102,283.10
12	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	50.000	CU.M.	62.16	3,108.00
13	EARTH EMBANKMENT	270.000	CU.M.	290.51	78,437.70
14	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	2,335.000	CU.M.	280.59	655,177.65
15	SELECTED MATERIAL A	840.000	CU.M.	893.36	750,422.40
16	SOIL AGGREGATE SUBBASE	630.000	CU.M.	932.62	587,550.60
17	SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	270.000	CU.M.	429.50	115,965.00
18	TACK COAT	17,900.000	SQ.M.	18.43	329,897.00
19	MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	17,900.000	SQ.M.	464.96	8,322,784.00
20	JOINT REINFORCED CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK	2,740.000	SQ.M.	1,004.37	2,751,973.80

คณะกรรมการกำกับราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2751/2568 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2568

ลงชื่อ.....

(นายวราเชษฐ ป้อมเจียงพิณ)  
ว.พ.ล.14  
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายสุทัศน์ คุณโต)  
ว.พ.ล.14  
กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายปรัชญา อิศรมงคล)  
ว.พ.ล.14  
กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายกรณ์ วัฒนชัย)  
ว.พ.ล.14  
กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายอภิภู พุ่มพวง)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ  
กรรมการและเลขานุการ

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการผลิตการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 315 ตอน หัวไผ่ - ชลบุรี ระหว่าง กม. 31 + 170 - กม. 32 + 070 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
21	EXPANSION JOINT	13.000	M.	631.70	8,212.10
22	CONTRACTION JOINT	270.000	M.	475.69	128,436.30
23	LONGITUDINAL JOINT	1,825.000	M.	134.49	245,444.25
24	DUMMY JOINT	1,775.000	M.	56.58	100,429.50
25	EDGE JOINT	50.000	M.	49.34	2,467.00
26	FULL DEPTH CONCRETE REPAIR 25 CM. THICK (HIGH EARLY STRENGTH)	735.000	SQ.M.	1,383.79	1,017,085.65
27	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS II	12.000	M.	5,346.32	64,155.84
28	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS III	1,678.000	M.	4,623.27	7,757,847.06
29	R.C. MANHOLES TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.2 M. WITH R.C. COVER	118.000	EACH	23,207.98	2,738,541.64
30	R.C. MANHOLES TYPE H FOR R.C.P. DIA. 1.2 M. 2 ROW WITH R.C. COVER	4.000	EACH	86,094.87	344,379.48

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2751/2568 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2568

ลงชื่อ.....  
 (นายวรเชษฐ์ ป้อมแข็งพิณ)  
 ว.พ.ล.14  
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....  
 (นายสุทัศน์ คุณิจ)  
 ว.พ.ล.14  
 กรรมการ

ลงชื่อ.....  
 (นายปรีญา อิศวรงค์)  
 ว.พ.ล.14  
 กรรมการ

ลงชื่อ.....  
 (นายกรณ์ วันมชัย)  
 ว.พ.ล.14  
 กรรมการ

ลงชื่อ.....  
 (นายอภิภู พุ่มพวง)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ  
 กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ  
ทางหลวงหมายเลข 315 ตอน หัวไผ่ - ชลบุรี ระหว่าง กม. 31 + 170 - กม. 32 + 070 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
31	REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE)	10.000	CU.M.	3,832.43	38,324.30
32	RETAINING WALL TYPE 1B	1,236.000	M.	1,252.42	1,547,991.12
33	RETAINING WALL TYPE 2A	300.000	M.	4,636.42	1,390,926.00
34	CONCRETE CURB AND GUTTER	1,825.000	M.	679.81	1,240,653.25
35	CONCRETE CURB	264.000	M.	491.29	129,700.56
36	CONCRETE SIDEWALK 10 CM. THICK	4,930.000	SQ.M.	479.98	2,366,301.40
37	THERMOPLASTIC PAINT	635.000	SQ.M.	344.70	218,884.50
38	CURB MARKINGS	645.000	SQ.M.	104.26	67,247.70
39	BUS STOP SHELTER TYPE G	3.000	EACH	121,816.08	365,448.24
40	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.000	L.S.	19,832.91	19,832.91

รวมทั้งสิ้น 40 รายการ

เป็นเงิน สามสิบสามล้านเก้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทหกสตางค์

33,967,376.06

คณะกรรมการกำกับทางตรงกลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.27751/2568 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2568

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

(นายวรเชษฐ์ ป้อมเชิงพิณ) (นายสุทัศน์ คุณโต) (นายปรัชญา อิศวมงคล) (นายกรณัฏ วัฒนชัย) (นายอภิภู พุ่มพวง)

ว.พ.ต.14 ว.พ.ต.14 ว.พ.ต.14 ว.พ.ต.14

ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ

(นายวีระตรา จันทนวางกูร)

ผ.อ.ช.ชลบุรีที่ ๑ รักษาการฯ

ผ.อ.ทอ.๑๔