

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### 1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ  
 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3319 ตอนควบคุม 0200 ตอน บันไดสามชั้น -  
 ทัพทัน ตอน 1 ระหว่าง กม.16+200 - กม.16+865 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
 (e-bidding) / งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ  
 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3319 ตอน บันไดสามชั้น-ทัพทัน ตอน1  
 ระหว่างกม.16+200-กม.16+865 ผลผลิต 1 แห่ง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

### 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ  
 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3319 ตอนควบคุม 0200 ตอน  
 บันไดสามชั้น - ทัพทัน ตอน 1 ระหว่าง กม.16+200 - กม.16+865 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 19,887,937.82 บาท

### 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

### 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 สมโภช โอทาทะ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รส.ทล.12.2
- 7.2 ฐปนันท พรสิริโชติรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง วบ.ทล.12
- 7.3 เขาวลิต นาประจุล กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.12
- 7.4 สัญญา พงษ์กล้าหาญ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ
- 7.5 ธงชัย เกิดวัน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ
- 7.6 ชัชฤทธิ์ คำพา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
- 7.7 พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง วผ.ทล.12

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3319 ตอนควบคุม 0200  
 ตอน, บันไดสามชั้น - ทพทน ตอน 1 ระหว่าง กม.16+200 - กม.16+865 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER	EACH	1.000	9,394.82	9,394.82	1.2791	12,016.91	12,016.91
2	2. CLEARING AND GRUBBING	ตร.ม.	9,440.000	3.62	34,172.80	1.2791	4.63	43,710.42
3	3. EARTH EXCAVATION	ลบ.ม.	2,660.000	48.62	129,329.20	1.2791	62.18	165,424.97
4	4. UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	ลบ.ม.	250.000	53.49	13,372.50	1.2791	68.41	17,104.76
5	5. SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY)	ลบ.ม.	180.000	53.49	9,628.20	1.2791	68.41	12,315.43
6	6. EARTH EMBANKMENT	ลบ.ม.	4,989.000	159.95	797,990.55	1.2791	204.59	1,020,709.71
7	7. EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND	ลบ.ม.	257.000	61.91	15,910.87	1.2791	79.18	20,351.59
8	8. SELECTED MATERIAL A	ลบ.ม.	1,116.000	471.38	526,060.08	1.2791	602.94	672,883.44
9	9. SOIL AGGREGATE SUBBASE	ลบ.ม.	803.000	541.85	435,105.55	1.2791	693.08	556,543.50
10	10. CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE	ลบ.ม.	686.000	829.09	568,755.74	1.2791	1,060.48	727,495.46
11	11. PRIME COAT	ตร.ม.	3,934.000	27.73	109,089.82	1.2791	35.46	139,536.78
12	12. TACK COAT	ตร.ม.	11,089.000	12.28	136,172.92	1.2791	15.70	174,178.78

สมโภช โอทาคะ

04 พฤศจิกายน 2568 10:16:55

หน้า 1 จาก 6

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3319 ตอนควบคุม 0200  
 ตอน, บันไดสามชั้น - ทพทน ตอน 1 ระหว่าง กม.16+200 - กม.16+865 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	13. ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	ตัน	200.000	2,138.10	427,620.00	1.2791	2,734.84	546,968.74
14	14. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	ตร.ม.	3,934.000	259.92	1,022,525.28	1.2791	332.46	1,307,912.08
15	15. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50)	ตร.ม.	11,089.000	311.83	3,457,882.87	1.2791	398.86	4,422,977.97
16	16. R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.40 M. CLASS 2	ม.	100.000	773.66	77,366.00	1.2791	989.58	98,958.85
17	17. R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	ม.	8.000	3,342.99	26,743.92	1.2791	4,276.01	34,208.14
18	18. CONCRETE SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	3,325.000	567.06	1,885,474.50	1.2791	725.32	2,411,710.43
19	19. STEEL GRATING	EACH	74.000	115.87	8,574.38	1.2791	148.20	10,967.48
20	20. MEDIAN DROP INLET TYPE A	EACH	10.000	5,155.41	51,554.10	1.2791	6,594.28	65,942.84
21	21. R.C. U-DITCH TYPE D	ม.	360.000	2,494.32	897,955.20	1.2791	3,190.48	1,148,574.49
22	22. SIDE DITCH LINING TYPE II	ตร.ม.	5,320.000	348.86	1,855,935.20	1.2791	446.22	2,373,926.71
23	23. CURB ON EXISTING PAVEMENT	ม.	760.000	247.16	187,841.60	1.2791	316.14	240,268.19

สมโภช โอทาคะ

04 พฤศจิกายน 2568 10:16:55

หน้า 2 จาก 6

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประทศวรรษราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3319 ตอนควบคุม 0200  
 ตอน บันไดสามชั้น - ทพทน ตอน 1 ระหว่าง กม.16+200 - กม.16+865 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
24	24. R.C. SLAB 7 CM. THICK WITH STAMPED SURFACE (INCLUDE 5 CM. SAND BEDDING)	ตร.ม.	566.000	496.91	281,251.06	1.2791	635.59	359,748.23
25	25. SINGLE W-BEAM GUARDRAIL THICKNESS 3.2 MM. CLASS I TYPE I	ม.	100.000	1,325.45	132,545.00	1.2791	1,695.38	169,538.30
26	26. RELOCATE OF EXISTING STEEL BEAM GUARD RAIL	ม.	665.000	261.80	174,097.00	1.2791	334.86	222,687.47
27	27. งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 2.00 มม. แผ่นสติกเกอร์โดยวิธีตัด-แปะ แบบที่ 8 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือแบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE หรือแบบที่ 11 DIAMOND GRADE สำหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ และตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบแสง) (ไม่มีเฟรม)	ตร.ม.	20.000	4,377.20	87,544.00	1.2791	5,598.87	111,977.53

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3319 ตอนควบคุม 0200  
 ตอน, บันไดสามชั้น - ทพทน ตอน 1 ระหว่าง กม.16+200 - กม.16+865 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
28	28. งาน SIGN PLATE ชนิดแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หนา 2.00 มม. แผ่นสติกเกอร์โดยวิธีตัด-แปะ แบบที่ 8 SUPER HIGH INTENSITY GRADE หรือแบบที่ 9 VERY HIGH INTENSITY GRADE หรือแบบที่ 11 DIAMOND GRADE สำหรับพื้น, ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายส ะท้อนแสงสีต่างๆ (ไม่มีเฟรม)	ตร.ม.	10.000	5,599.31	55,993.10	1.2791	7,162.07	71,620.77
29	29. STEEL COLUMN SQUARE TUBE 7.50 X 7.50 X 0.32 CM.	ม.	40.000	568.93	22,757.20	1.2791	727.71	29,108.73
30	30. STEEL COLUMN SQUARE TUBE 10.00 X 10.00 X 0.32 CM.	ม.	30.000	668.44	20,053.20	1.2791	855.00	25,650.04
31	31. RELOCATION OF EXISTING TRAFFIC SIGN	EACH	30.000	555.47	16,664.10	1.2791	710.50	21,315.05

สมโภช โอทาคะ

04 พฤศจิกายน 2568 10:16:55

หน้า 4 จาก 6

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประทศวรรษราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3319 ตอนควบคุม 0200  
 ตอน, บันไดสามชั้น - ทพทน ตอน 1 ระหว่าง กม.16+200 - กม.16+865 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
32	32. ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH TWO HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF	EACH	15.000	43,599.78	653,996.70	1.2791	55,768.47	836,527.17
33	33. RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET	EACH	16.000	21,130.51	338,088.16	1.2791	27,028.03	432,448.56
34	34. HIGH MAST LIGHTING POLE WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 400 WATTS ( 8 ดวงโคม)	EACH	1.000	387,457.92	387,457.92	1.2791	495,597.42	495,597.42
35	35. FLASHING SIGNAL (SOLAR CELL)	EACH	3.000	15,900.73	47,702.19	1.2791	20,338.62	61,015.87
36	36. THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	809.000	300.95	243,468.55	1.2791	384.94	311,420.62
37	37. CURB MARKINGS	ตร.ม.	380.000	55.15	20,957.00	1.2791	70.54	26,806.09
38	38. W - BEAM GUARDRAIL BARRICADE 3.2 MM.THICK	ม.	50.000	1,450.72	72,536.00	1.2791	1,855.61	92,780.79
39	39. BUS STOP SHELTER TYPE B (R.C. & STEEL)	EACH	1.000	115,008.22	115,008.22	1.2791	147,107.01	147,107.01

สมโภช โอทาคะ

04 พฤศจิกายน 2568 10:16:55

หน้า 5 จาก 6

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประทศราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3319 ตอนควบคุม 0200  
 ตอน, บันไดสามชั้น - ทพทน ตอน 1 ระหว่าง กม.16+200 - กม.16+865 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
40	40. TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION 5. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	LS	1.000	6,176.61	6,176.61	1.2791	7,900.50	7,900.50  240,000.00
							<b>รวมราคากลาง</b>	<b>19,887,937.82</b>


## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3319 ตอนควบคุม 0200  
ตอน บันไดสามชั้น - ทพพัน ตอน 1 ระหว่าง กม.16+200 - กม.16+865 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี)/กรมทางหลวง



สมโภช โอทาทะ  
( สมโภช โอทาทะ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ฐปนันท พรสิริโชติรัตน์  
( ฐปนันท พรสิริโชติรัตน์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

เขาวลิต นาประจูล  
( เขาวลิต นาประจูล )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

สัญญา พงษ์กล้าหาญ  
( สัญญา พงษ์กล้าหาญ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธงชัย เกิดวัน  
( ธงชัย เกิดวัน )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชัชฤทธิ์ คำพา  
( ชัชฤทธิ์ คำพา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์  
( พัฒนศักดิ์ แสนมาตย์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมโภช โอทาทะ

04 พฤศจิกายน 2568