

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ.....งานจ้างเหมาทำการผลิตการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและ
 โลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
 ทางหลวงหมายเลข ๓๑๕๓ ตอน จันทบุรี - ท่าใหม่ ระหว่าง กม. ๗+๐๕๐ - กม. ๗+๕๐๐
 ปริมาณงาน ๑ แห่ง.....

- ๑. หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔ (ชลบุรี) / กรมทางหลวง.....
- ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐..... บาท
- ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)งานจ้างเหมาก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง.....
- ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘... เป็นเงิน ๒๓,๖๘๔,๐๐๘.๖๓..... บาท
- ๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม.....
 - ๖.๒
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕
- ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ...นายวรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิณ	วพ.ทล.๑๔	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง.....
๗.๒ ...นายสุทัศน์ คุณไธ	วว.ทล.๑๔	กรรมการกำหนดราคากลาง.....
๗.๓ ...นายปรัชญา อิศวมงคล	วก.ทล.๑๔	กรรมการกำหนดราคากลาง.....
๗.๔ ...นายกรณ์ วัฒนชัย	วบ.ทล.๑๔	กรรมการกำหนดราคากลาง.....
๗.๕ ...นางสาววชิรดา ขวัญถาวร	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

เห็นชอบ



(นายวีร์ตรา จันทนวงกร)
 ผอ.ขท.ชลบุรีที่ ๑ รักษาการแทน
 ผส.ทล.๑๔

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำкарผลผลิตการพัฒนากทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 3153 ตอน จันทบุรี - ฟ้าใหม่ ระหว่าง กม. 7+090 - กม. 7+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
1	REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	255.000	M.	44.96	11,464.80
2	REMOVAL OF EXISTING BUS STOP SHELTER	1.000	EACH	4,505.24	4,505.24
3	REMOVAL OF EXISTING FLASHING SIGNALS	3.000	EACH	639.95	1,919.85
4	CLEARING AND GRUBBING	12,570.000	SQ.M.	4.95	62,221.50
5	COLD MILLING 5 CM. DEEP	6,890.000	SQ.M.	19.32	133,114.80
6	EARTH EXCAVATION	1,810.000	CU.M.	52.94	95,821.40
7	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION	100.000	CU.M.	58.24	5,824.00
8	EARTH EMBANKMENT	1,580.000	CU.M.	264.93	418,589.40
9	EARTH FILL UNDER SIDEWALK	970.000	CU.M.	253.38	245,778.60
10	EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND	220.000	CU.M.	213.85	47,047.00

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/760/2568 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2568



ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....
(นายสุทิน คุณีเท)
ว.พ.ล.14
กรรมการ



ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....
(นายปรัชญา อิศรมงคล)
ว.พ.ล.14
กรรมการ



ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....
(นายกรณ์ วัฒนชัย)
ว.พ.ล.14
กรรมการ



ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....
(นางสาวชिरดา ชัยภูถาวร)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....
(นายวรเชษฐ์ ป้อมเรืองพิณ)
ว.พ.ล.14
ประธานกรรมการ

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำกรรมผลผลิตการพัฒนากทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 3153 ตอน จันทบุรี - ทำใหม่ ระหว่าง กม. 7+090 - กม. 7+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
11	SELECTED MATERIAL A	860.000	CU.M.	573.85	493,511.00
12	SOIL AGGREGATE SUBBASE	860.000	CU.M.	614.81	528,736.60
13	CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE	1,150.000	CU.M.	946.29	1,088,233.50
14	PRIME COAT	5,530.000	SQ.M.	44.19	244,370.70
15	TACK COAT	17,255.000	SQ.M.	19.74	340,613.70
16	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	11,390.000	SQ.M.	352.47	4,014,633.30
17	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70	11,390.000	SQ.M.	350.96	3,997,434.40
18	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS 3	720.000	M.	4,754.27	3,423,074.40
19	R.C. MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA.1.20 M. WITH R.C. COVER	54.000	EACH	25,759.42	1,391,008.68
20	R.C.RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET	54.000	M.	1,693.57	91,452.78

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/760/2568 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2568

ลงชื่อ..... 
 (นายสมชาย วัฒนชัย)
 ว.พ.ล.14
 กรรมการ

ลงชื่อ..... 
 (นายปรัชญา อิศวมงคล)
 ว.พ.ล.14
 กรรมการ

ลงชื่อ..... 
 (นางสาวศิริดา ขวัญถาวร)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 กรรมการและเลขานุการ

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการผลผลิตการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 3153 ตอน จันทบุรี - ทำใหม่ ระหว่าง กม. 7+090 - กม. 7+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
21	RETAINING WALL TYPE 2A	225.000	M.	3,605.08	811,143.00
22	RETAINING WALL TYPE 1 B	521.000	M.	1,147.87	598,040.27
23	R.C.HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT	7.000	CU.M.	3,726.74	26,087.18
24	CONCRETE BARRIER CURB AND GUTTER	940.000	M.	707.14	664,711.60
25	CONCRETE CURB	454.000	M.	244.79	111,134.66
26	SPECIAL CURB	760.000	M.	259.94	197,554.40
27	PRE - CAST CONCRETE BARRIER TYPE IIA	90.000	M.	2,266.83	204,014.70
28	APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE A	2.000	EACH	36,162.25	72,324.50
29	END CONCRETE BARRIER TYPE A	2.000	EACH	12,054.07	24,108.14
30	R.C. SLAB 10 CM. THICK	3,330.000	SQ.M.	375.97	1,251,980.10

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14/พ.2/760/2568 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2568

ลงชื่อ..... 
 (นายวราเชษฐ์ ป้อมเที่ยงพิมพ์)
 ๖๗.๗๑.๑๔
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..... 
 (นายปรีชญา อัครวงศกุล)
 ๖๗.๗๑.๑๔
 กรรมการ

ลงชื่อ..... 
 (นางสาวสิริตา ชัยญะการ)
 ๖๗.๗๑.๑๔
 กรรมการ

ลงชื่อ..... 
 (นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 กรรมการและเลขานุการ

ราคาากลาง

งานจ้างเหมาทำการผลิตการพัฒนากางทางเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 3153 ดอน จันทบุรี - ทำใหม่ ระหว่าง กม. 7+090 - กม. 7+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่างานทั้งสิ้น
31	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF	9.000	EACH	57,366.60	516,299.40
32	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTING 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) DOUBLE BRACKET	4.000	EACH	21,441.28	85,765.12
33	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M (MOUNTING HEIGHT) SINGLE BRACKET	10.000	EACH	18,374.64	183,746.40
34	SINGLE W - BEAM GUARDRAIL 3.2 MM. THICKNESS ; CLASS "I" ,TYPE "I"	248.000	M.	1,850.27	456,866.96
35	SIGN PLATE	32.000	SQ.M.	5,310.56	169,937.92
36	R.C.SIGN POST SIZE 0.12X0.12 M.	128.000	M.	426.84	54,635.52
37	THERMOPLASTIC PAINT	810.000	SQ.M.	365.30	295,893.00
38	CURB MARKINGS	620.000	SQ.M.	108.79	67,449.80

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สทล.14พ.2/760/2568 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2568

ลงชื่อ.....
 (นายวรเชษฐ์ บ่อมเชียงพิณ)
 ว.ทล.14
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นายสุทัศน์ คุณโช)
 ว.ทล.14
 กรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นายปรัชญา อิศวมงคล)
 ว.ทล.14
 กรรมการ

ลงชื่อ.....
 (นางสาวชรีดา ขวัญถาวร)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง

งานจ้างเหมาทำการผลิตติดตั้งเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 3153 ตอน จันทบุรี - ท่าใหม่ ระหว่าง กม. 7+090 - กม. 7+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ค่าจ้างทั้งสิ้น
39	BUS STOP SHELTER TYPE G	1.000	EACH	87,551.04	87,551.04
40	TRAFFIC SIGNALS AT STA. 7+550.200 (3 PHASE)	1.000	EACH	891,840.97	891,840.97
41	ค่าธรรมเนียมขยายเขตการไฟฟ้า สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าห้ขอแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด	1.000	SET	253,717.17	253,717.17
42	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	1.000	L.S.	17,851.13	17,851.13
รวมทั้งสิ้น 42 รายการ					
เป็นเงิน ยี่สิบสามล้านบาทแปดหมื่นสี่พันแปดบาทหกสิบสามสตางค์					23,684,008.63

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงานหลวงที่ 14 (ชลบุรี) ที่ สพล.14/พ.2/760/2568 ลงวันที่ 29 ต.ค. 2568

ลงชื่อ..... *ว. พ. 14* ลงชื่อ.....
 (นายวรเชษฐ์ ป้อมเชิงพิณ) (นายสุทัศน์ คุณโค) (นายปรัชญา อัครมงคล)
 วว.พล.14 วว.พล.14 วว.พล.14
 ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

ลงชื่อ..... *ว. พ. 14* ลงชื่อ.....
 (นายกรณ์ วัฒนชัย) (นางสาวชिरดา ขวัญदार)
 วว.พล.14 วว.พล.14
 กรรมการ (นายวีระตรา จันทนวารานุกร) กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ..... *ว. พ. 14* ลงชื่อ.....
 (นายชวลิต ๑ รักษาการแทน)
 ผอ.ขท.ชลบุรีที่ ๑ รักษาการแทน