

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ  
 ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการผลผลิตการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนระบบคมนาคมและโลจิสติกส์  
 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3159 ตอน เขาสมิง - นนทรีย์ ระหว่าง กม.17+000  
 - กม.17+100 , กม.17+235 - กม.17+965 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 งานจ้างเหมาทำการผลผลิตการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนฯ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง  
 ทางหลวงหมายเลข 3159 ตอน เขาสมิง - นนทรีย์ ระหว่าง กม.17+000 - กม.17+100 , กม.17+235 - กม.17+965
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี) / กรมทางหลวง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน  
 โดยสังเขป งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 14,770,539.67 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 7.1 วรเชษฐ์ บ่อมเชียงพิณ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ
  - 7.2 สุทัศน์ คุณโท กรรมการกำหนดราคากลาง วว.ทล.14
  - 7.3 ปรัชญา อิศวมงคล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ
  - 7.4 กรณ์ วัฒนชัย กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
  - 7.5 เวชาวัฒน์ พุวัฒนะสุวรรณ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ



(นายมงคล นวลเกลี้ยง)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๔

วรเชษฐ์ บ่อมเชียงพิณ

03 พฤศจิกายน 2568 10:00:47





แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง    ประมวลราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการผลิตการพัฒนาระบบขนส่งระบบคนและโดจิสติกส์    กิจกรมก่อสร้างเพิ่มแหล่งงานก่อสร้างเพิ่มแหล่ง ทางหลวงหมายเลข 3159 ตอน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง    เขาส้ม    ระหว่าง กม.17+000 - กม.17+100 , กม.17+235 - กม.17+965 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    สำนักงานทางหลวง

วรเชษฐ์ ป้อมเชียงพิน

03 พฤศจิกายน 2568 10:00:50

