

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE)
 งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน แปลงยาว - สีแยกน่าน้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.118+180 -
 กม.120+560 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา
 ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน แปลงยาว - สีแยกน่าน้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.118+180 - กม.120+560 LT

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 14,893,146.94 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายทศพร พยุรวงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.ฉะเชิงเทรา (ว)

7.2 นิพนธ์ ผกากอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7.3 ภาณุสรณ์ โพธิ์แดน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เห็นชอบ



(นายคมกฤต ดีจิ่งวิภาต)
 รส.ทล.๑๔ รักษาราชการแทน
 ผส.ทล.๑๔

นาย ทศพร พยุรวงศ์

03 พฤศจิกายน 2568 10:18:31

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรระกวดราคาจากก่อสร้างงานจ้างงมหากการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คองกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน แปลงยาว - สีแยกนายนอย ตอน
 3 ระหว่าง กม.118+180 - กม.120+560 LT ปริมาณงาน 1 แพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงระยอง/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING แบบ RE-MIXING METHOD 4.00 CM.	ตร.ม.	27,042.000	134.65	3,641,205.30	1.3020	175.31	4,740,849.30
2	2. TACK COAT	ตร.ม.	27,042.000	15.18	410,497.56	1.3020	19.76	534,467.82
3	3. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK GRADE AC 40-50	ตร.ม.	27,042.000	263.56	7,127,189.52	1.3020	343.15	9,279,600.75
4	4. THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	901.000	281.00	253,181.00	1.3020	365.86	329,641.66
5	5. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	6,595.56	6,595.56	1.3020	8,587.41	8,587.41
รวมราคากลาง								14,893,146.94

นาย ทศพร พยุรวงศ์

03 พฤศจิกายน 2568 10:18:34

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจากก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเสริม น้ำกลั้บมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน แบล่ยว - สี่แยกน่าน้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.118+180 - กม.120+560 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา/กรมทางหลวง


(นินธ์ ผากอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายศพร พยรรงศ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ภาณุสรณ์ โพธิ์เตน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายคมกฤต ดีจึงวิภาค)
ร.ต.ท.๑๔-รักษาราชการแทน
ผ.ต.ท.๑๔

นาย ศพร พยรรงศ์

03 พฤศจิกายน 2568

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยราคากลางจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน แปลงยาว - สี่แยกหน้าซอย ตอน 3 ระหว่าง กม.118+180 - กม.120+560 LT ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLACE) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวง หมายเลข 331 ตอน แปลงยาว - สี่แยกหน้าซอย ตอน 3 ระหว่าง กม.118+180 - กม.120+560 LT หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงและเชิงเทรา / กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
0.1	1	ASPHALT HOT MIX IN-PLACE RECYCLING แบบ RE-MIXING METHOD 4.00 CM.	ตร.ม.	27,042.000	134.65	3,641,205.30	1.3020	175.31	4,740,849.30
0.2	2	TACK COAT	ตร.ม.	27,042.000	15.18	410,497.56	1.3020	19.76	534,467.82
0.3	3	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 4 CM. THICK GRADE AC 40-50	ตร.ม.	27,042.000	263.56	7,127,189.52	1.3020	343.15	9,279,600.75
0.4	4	THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	901.000	281.00	253,181.00	1.3020	365.86	329,641.66
0.5	5	TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	L.S	1.000	6,595.56	6,595.56	1.3020	8,587.41	8,587.41
TOTAL									14,893,146.94