

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างค่านำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station) สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี ๑ แห่ง สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์ ๑ แห่ง สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองกี่ (ขาเข้า) จ.บุรีรัมย์ ๑ แห่ง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนัทยานพาหนะ กรมทางหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน และมีประสิทธิภาพสูงสุดขณะใช้งาน ซึ่งถ้าขาดการดูแลและส่งผลให้อุปกรณ์เกิดการชำรุดเสียหาย การทำงานของระบบจะเกิดการผิดพลาดในการประมวลผลข้อมูล รวมทั้งอุปกรณ์จะเสื่อมสภาพก่อนกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๙,๘๓๓,๐๙๒.๒๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๔
 - ๖.๒ แบบ พร.๕
 - ๖.๓ แบบ พร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายอาทิตย์ พุทธสิมมา วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการฯ
 - ๗.๒ นางสาวสร้อยรัศมี แก้วจันทน์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ
 - ๗.๓ นายปิยวรรณ เครือระยา นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ
 - ๗.๔ นายจุลดิศ มุขไชยา นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station) สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองกี่ (ขาเข้า) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 20 แผ่น
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘ หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าบำรุง	หมายเหตุ
1	สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง	1,913,690.45	
2	สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง	1,979,850.45	
3	สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง	1,979,850.45	
4	สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,979,850.45	
5	สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองกี่ (ขาเข้า) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง	1,979,850.45	
	สรุป		
		รวมค่าบำรุง	9,833,092.25
		ปรับลดยอด	-
		ราคากลาง	9,833,092.25
(ห้าล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันเก้าสิบลสองบาทยี่สิบห้าสตางค์)			

ลงนาม.....
 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
 ประธานกรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นางสาวสรวิษฐ์ศรี แก้วจันทน์)
 กรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นายปิยวรรณ เครือระยา)
 กรรมการและเลขานุการฯ

ลงนาม.....
 (นายจตุติศ มุขไชยา)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ


แบบสรุปค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)


กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station) สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองกี่ (ขาเข้า) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง
 สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 15 แผ่น
 คำวนราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘


หน่วย : บาท


ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	Factor	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง						
	1.1 ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย	1	งาน	810,533.36	1.2963	1,050,694.39	
	1.2 ค่าบริหารจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง	1	งาน	168,480.00	1.0000	168,480.00	
	1.3 ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่นๆ	1	งาน	535,768.00	1.2963	694,516.06	
						รวมเป็นเงิน	1,913,690.45
						ปรับลดยอด	-
						รวมเป็นเงินสุทธิ	1,913,690.45
						(หนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบห้าสตางค์)	

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F	
ราคาค่าต้นทุน	6.73 ล้านบาท
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %
ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %
Factor F	1.2963

ลงนาม 
 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
 ประธานกรรมการฯ

ลงนาม 
 (นางสาวสร้อยชรัศมี แก้วจันทน์)
 กรรมการฯ

ลงนาม 
 (นายปิยวรรณ เครือระยา)
 กรรมการและเลขานุการฯ

ลงนาม 
 (นายจุติศ มุขไชยา)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบสรุปค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station) สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง

สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง

สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองกี่ (ขาเข้า) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 15 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	Factor	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
2	สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง						
	2.1 ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย	1	งาน	810,533.36	1.2963	1,050,694.39	
	2.2 ค่าบริหารจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง	1	งาน	234,640.00	1.0000	234,640.00	
	2.3 ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่นๆ	1	งาน	535,768.00	1.2963	694,516.06	

รวมเป็นเงิน 1,979,850.45

ปรับลดยอด -

รวมเป็นเงินสุทธิ 1,979,850.45

(หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบห้าสตางค์)

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

ราคาต้นทุน 6.73 ล้านบาท

เงินล่วงหน้าจ่าย 15.00 %

เงินประกันผลงานหัก 10.00 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %


Factor F 1.2963



ลงนาม.....
(นายอาทิตย์ พุทธสิมมา)
ประธานกรรมการฯ



ลงนาม.....
(นางสาวสร้อยศรีศรีแก้วจันทน์)
กรรมการฯ



ลงนาม.....
(นายปิยวรรณ เคเรือระยา)
กรรมการและเลขานุการฯ



ลงนาม.....
(นายจตุตติส มุขไชยา)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบสรุปค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station) สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง

สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง

สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองกี่ (ขาเข้า) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 15 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


๒๒ ต.ค. ๒๕๖๖


หน่วย : บาท


ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	Factor	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
3	สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง						
	3.1 ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย	1	งาน	810,533.36	1.2963	1,050,694.39	
	3.2 ค่าบริหารจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง	1	งาน	234,640.00	1.0000	234,640.00	
	3.3 ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่นๆ	1	งาน	535,768.00	1.2963	694,516.06	
รวมเป็นเงิน						1,979,850.45	
ปรับลดยอด						-	
รวมเป็นเงินสุทธิ						1,979,850.45	
(หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบห้าสตางค์)							


เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

ราคาต้นทุน	6.73	ล้านบาท
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00	%
เงินประกันผลงานหัก	10.00	%
ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00	%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00	%
Factor F	1.2963	

ลงนาม 
 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
 ประธานกรรมการฯ

ลงนาม 
 (นางสาวสร้อยศรีศรีแก้วจันทน์)
 กรรมการฯ

ลงนาม 
 (นายปิยวรรณ เครือระยา)
 กรรมการและเลขานุการฯ

ลงนาม 
 (นายจตุตถ มุขไชยา)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบสรุปค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station) สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง

สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง

สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองกี่ (ขาเข้า) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 15 แผ่น


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘


หน่วย : บาท


ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	Factor	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
4	สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง						
	4.1 ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย	1	งาน	810,533.36	1.2963	1,050,694.39	
	4.2 ค่าบริหารจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง	1	งาน	234,640.00	1.0000	234,640.00	
	4.3 ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่นๆ	1	งาน	535,768.00	1.2963	694,516.06	
รวมเป็นเงิน						1,979,850.45	
ปรับลดยอด						-	
รวมเป็นเงินสุทธิ						1,979,850.45	
(หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบห้าสตางค์)							


เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

ราคาต้นทุน	6.73 ล้านบาท
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00 %
เงินประกันผลงานหัก	10.00 %
ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 %
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %
Factor F	1.2963

ลงนาม 
 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
 ประธานกรรมการฯ

ลงนาม 
 (นางสาวสร้อยศรีศรีแก้วจันทน์)
 กรรมการฯ

ลงนาม 
 (นายปิยวรรณ เครีระยา)
 กรรมการและเลขานุการฯ

ลงนาม 
 (นายจตุตศ มุขไชยา)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบสรุปค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station) สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองกี่ (ขาเข้า) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 15 แผ่น


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๖


หน่วย : บาท


ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	Factor	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
5	สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองกี่ (ขาเข้า) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง						
	5.1 ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย	1	งาน	810,533.36	1.2963	1,050,694.39	
	5.2 ค่าบริหารจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง	1	งาน	234,640.00	1.0000	234,640.00	
	5.3 ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่น ๆ	1	งาน	535,768.00	1.2963	694,516.06	
						รวมเป็นเงิน	1,979,850.45
						ปรับลดยอด	-
						รวมเป็นเงินสุทธิ	1,979,850.45
						(หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทสตางค์)	


เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

ราคาต้นทุน	6.73	ล้านบาท
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00	%
เงินประกันผลงานหัก	10.00	%
ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00	%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00	%
Factor F	1.2963	

ลงนาม 
(นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
ประธานกรรมการฯ

ลงนาม 
(นางสาวสรวิษฐ์ศรีแก้วจันทน์)
กรรมการฯ

ลงนาม 
(นายปิยวรรณ เจริญระยา)
กรรมการและเลขานุการฯ

ลงนาม 
(นายจตุตศ มุขไชยา)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน

ชื่อโครงการ

ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station) สถานีตรวจสอบน้ำหนักปรางจิ้งปรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง

สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราง (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง

สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพนองเกี (ขาเข้า) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง

สถานีก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

เมื่อวันที่

๒๕ ต.ค. ๒๕๖๕

คำนวณราคากลางโดย

1 สถานีตรวจสอบน้ำหนักปรางจิ้งปรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	ค่าบำรุงรักษา (บาท)	หมายเหตุ
1.1	ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย						
	1.1.1 WEIGH-IN-MOTION (WIM) FOR VWS	2	ชุด	3,835,000.00	7,670,000.00	767,000.00	
	WIM SORTING SYSTEM 2 Lane FOR VWS	1	ชุด	1,650,000.00	1,650,000.00	165,000.00	
	WIM ELECTRONICS FOR VWS	1	ชุด	450,000.00	450,000.00	45,000.00	
	WIM CONTROL SYSTEM FOR VWS						
	1.1.2 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) FOR VWS	2	ชุด	53,000.00	106,000.00	10,600.00	
	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองกว้างสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วัตถุประสงค์ และงานอื่น ๆ	1	ชุด	61,000.00	61,000.00	6,100.00	
	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบรับมุมมองกว้างใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ	1	ชุด	261,000.00	261,000.00	26,100.00	
	NETWORK VIDEO RECORDER						
	1.1.3 ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน	2	ชุด	295,000.00	590,000.00	59,000.00	
	ชุดควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน	2	ชุด	180,000.00	360,000.00	36,000.00	
	LPR Camera						
	1.1.4 ระบบส่วนควบอื่น ๆ	1	ระบบ	380,000.00	380,000.00	38,000.00	
	ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลสำหรับ VWS	1	ระบบ	200,000.00	200,000.00	20,000.00	
	ระบบรายงานผลสำหรับ VWS	1	ระบบ	350,000.00	350,000.00	35,000.00	
	ระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลสำหรับ VWS	1	งาน	80,000.00	80,000.00	8,000.00	
	ตู้ Cabinet หรือระบบเครื่องปรับอากาศ						
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท / 12 เดือน)				12,158,000.00	1,215,800.00	
	หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท / 1 เดือน)				1,013,166.67	101,316.67	
	หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท / 8 เดือน)				8,105,333.36	810,533.36	

ลงนาม.....
 (นายชัชชาติ ฤกษ์วิภา)
 ประธานกรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นางสาวสรวิชัยรัตน์ แก้วจันทน์)
 กรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นายปิยวรรณ เจริญธยา)
 กรรมการและเลขานุการฯ

ลงนาม.....
 (นายจุลติ มุขไชยา)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกช่าย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกช่าย (Virtual Weigh Station) สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง

สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง

สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองกี่ (ขาเข้า) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) - แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘

1 สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
1.1	ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่น ๆ					
1.1.1	งานระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM) FOS VWS					
	- สอบเทียบความเที่ยงตรง	1	งาน	130,000.00	130,000.00	
	- Single Load cell	1	ชุด	405,768.00	405,768.00	
รวมค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่น					535,768.00	

ลงนาม  (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)


ประธานกรรมการฯ

ลงนาม  (นางสาวศรัญชรีศรัณ์ แก้วจูนันท)

กรรมการฯ

ลงนาม  (นายปิยวรรณ เจริญระยา)

กรรมการและเลขานุการฯ

ลงนาม  (นายจุติ ส มุขไชยา)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station) สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองกี่ (ขาเข้า) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง
 สถานีก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ
 1 สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	จำนวน (วัน)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
1.2	ค่าบริการจัดการในสวนของผู้รับจ้าง						
	ค่าจ้างบุคลากร						
	- วิศวกร	1	คน	3	1,000.00	3,000.00	
	- ช่างเทคนิค	2	คน	3	800.00	4,800.00	
	- ผู้ช่วยช่างเทคนิค	2	คน	3	500.00	3,000.00	
	- ค่าที่พักบุคลากรในสนาม	5	คน	2	750.00	7,500.00	
	- ค่าเช่ารถ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1	คัน	3	920.00	2,760.00	
				รวมเป็นเงินต่อ	1 เดือน	21,060.00	
				รวมเป็นเงินต่อ	8 เดือน	168,480.00	

หน่วย : บาท

เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๕

ลงนาม.....
 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา) ประธานกรรมการฯ
 (นางสาวสรวิษฐ์รัตน์ แก้วจันทน์) กรรมการและเลขานุการฯ
 (นายปิยวรรณ เคียรระยา) กรรมการและเลขานุการฯ
 (นายจุลติศ มุขไชยา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station) สถานีตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักของ (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนัก (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักประติมาตร (ขาออก) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก (ขาเข้า) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักประติมาตร (ขาออก) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก (ขาเข้า) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง
 - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 จำนวนราคากลางโดย

2 สถานีตรวจสอบน้ำหนักบรรทุก (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง

เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	ค่าบำรุงรักษา (บาท)	หมายเหตุ
2.1	ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย						
	2.1.1 WEIGH-IN-MOTION (WIM) FOR VWS						
	WIM SORTING SYSTEM 2 Lane FOR VWS	2	ชุด	3,835,000.00	7,670,000.00	767,000.00	
	WIM ELECTRONICS FOR VWS	1	ชุด	1,650,000.00	1,650,000.00	165,000.00	
	WIM CONTROL SYSTEM FOR VWS	1	ชุด	450,000.00	450,000.00	45,000.00	
	2.1.2 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) FOR VWS						
	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่น ๆ	2	ชุด	53,000.00	106,000.00	10,600.00	
	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับปรุงมุมมองสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั้งไปและงานอื่น ๆ	1	ชุด	61,000.00	61,000.00	6,100.00	
	NETWORK VIDEO RECORDER	1	ชุด	261,000.00	261,000.00	26,100.00	
	2.1.3 ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน						
ชุดควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน	2	ชุด	295,000.00	590,000.00	59,000.00		
LPR Camera	2	ชุด	180,000.00	360,000.00	36,000.00		
2.1.4 ระบบส่วนควบอื่น ๆ							
ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลสำหรับ VWS	1	ระบบ	380,000.00	380,000.00	38,000.00		
ระบบรายงานผลสำหรับ VWS	1	ระบบ	200,000.00	200,000.00	20,000.00		
ระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลสำหรับ VWS	1	ระบบ	350,000.00	350,000.00	35,000.00		
ตู้ Cabinet พร้อมระบบเครื่องปรับอากาศ	1	งาน	80,000.00	80,000.00	8,000.00		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท /				12 เดือน)	12,158,000.00	1,215,800.00	
หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท /				1 เดือน)	1,013,166.67	101,316.67	
หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท /				8 เดือน)	8,105,333.36	810,533.36	

ลงนาม.....
 (นายอาทิตย์ พุทธิสมาน)
 ประธานกรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นางสาวรัชฎิณีรัตน์ แก้วจันทน์)
 กรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นายปิยวรรณ เครือระยา)
 กรรมการและเลขานุการฯ

ลงนาม.....
 (นายจตุตีส มุขโชธา)
 กรรมการและผู้อำนวยการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่าจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station) สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง

สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง

สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองกี่ (ขาเข้า) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

2 สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง

เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
2.1	ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่นๆ					
2.1.1	งานระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM) FOS VWS	1	งาน	130,000.00	130,000.00	
	- สอบเทียบความเที่ยงตรง	1	ชุด	405,768.00	405,768.00	
	- Single Load cell					
รวมค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่น					535,768.00	

ลงนาม  (นายอาทิตย์ พุทธิสิมา)

ประธานกรรมการฯ

ลงนาม  (นางสาวสิริชัยรัตน์ แก้วจันทน์)

กรรมการฯ

ลงนาม  (นายปิยวรรณ เครือระยา)

กรรมการและเลขานุการฯ

ลงนาม  (นายจุลดิศ मुखไชยา)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station) สถานีตรวจสอบน้ำหนักขบวนรถ (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองกี่ (ขาเข้า) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองกี่ (ขาเข้า) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง
 - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ
 วันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๕

2 สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	จำนวน (วัน)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
2.2	ค่าบริการจัดการในสวนของผู้รับจ้าง ค่าจ้างบุคลากร - วิศวกร - ช่างเทคนิค - ผู้ช่วยช่างเทคนิค - ค่าที่พักบุคลากรในสนาม - ค่าเช่ารถ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1	คน	4	1,000.00	4,000.00	
		2	คน	4	800.00	6,400.00	
		2	คน	4	500.00	4,000.00	
		5	คน	3	750.00	11,250.00	
		1	คัน	4	920.00	3,680.00	
		รวมเป็นเงินต่อ					1 เดือน
รวมเป็นเงินต่อ					8 เดือน	234,640.00	


 ลงนาม..... (นายอาทิตย์ พุทธิสมมา) ประธานกรรมการฯ
 (นางสาวสร้อยศรีศรัศม์ แก้วจันทน์) กรรมการและเลขานุการฯ

 ลงนาม..... (นายปิยวรรณ เครือระยา) กรรมการและเลขานุการฯ

 ลงนาม..... (นายอุทิศ मुखไชยา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกชาย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนากระบวนการควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกชาย (Virtual Weigh Station) สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจิบุรี (ขาออก) จ.ปราจิบุรี 1 แห่ง
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักนันทอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักนันทอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพนองเกี (ขาเข้า) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง
 - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ
 จำนวนราคากลางโดย ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๕
 เมื่อวันที่

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	ค่าบำรุงรักษา (บาท)	หมายเหตุ
3.1	ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกชาย						
	3.1.1 WEIGH-IN-MOTION (WIM) FOR VWS						
	WIM SORTING SYSTEM 2 Lane FOR VWS	2	ชุด	3,835,000.00	7,670,000.00	767,000.00	
	WIM ELECTRONICS FOR VWS	1	ชุด	1,650,000.00	1,650,000.00	165,000.00	
	WIM CONTROL SYSTEM FOR VWS	1	ชุด	450,000.00	450,000.00	45,000.00	
	3.1.2 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) FOR VWS						
	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์เครือข่าย แบบปรับปรุงมุมมองสำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัย และงานอื่น ๆ	2	ชุด	53,000.00	106,000.00	10,600.00	
	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับปรุงมุมมองสำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั้งไปและงานอื่น ๆ	1	ชุด	61,000.00	61,000.00	6,100.00	
	NETWORK VIDEO RECORDER	1	ชุด	261,000.00	261,000.00	26,100.00	
	3.1.3 ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน						
	ชุดควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน	2	ชุด	295,000.00	590,000.00	59,000.00	
	LPR Camera	2	ชุด	180,000.00	360,000.00	36,000.00	
	3.1.4 ระบบส่วนควบอื่น ๆ						
	ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลสำหรับ VWS	1	ระบบ	380,000.00	380,000.00	38,000.00	
	ระบบรายงานผลสำหรับ VWS	1	ระบบ	200,000.00	200,000.00	20,000.00	
	ระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลสำหรับ VWS	1	ระบบ	350,000.00	350,000.00	35,000.00	
	ตู้ Cabinet พร้อมระบบเครื่องรับอากาศ	1	งาน	80,000.00	80,000.00	8,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(บาท /	12	เดือน)	12,158,000.00	1,215,800.00	
	หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(บาท /	1	เดือน)	1,013,166.67	101,316.67	
	หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(บาท /	8	เดือน)	8,105,333.36	810,533.36	

ลงนาม.....
 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
 ประธานกรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นางสาวสรวิษฐ์รัตน์ แก้วจันทน์)
 กรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นายปิยธรรม เครือธยา)
 กรรมการและเลขานุการฯ

ลงนาม.....
 (นายอุทิศ มุขไชยา)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกช่าย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกช่าย (Virtual Weigh Station) สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักหน้าพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองกี่ (ขาเข้า) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง
 สถานีก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 วันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
3.1	ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่น ๆ					
3.1.1	งานระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM) FOS VWS					
	- สอบเทียบความเที่ยงตรง	1	งาน	130,000.00	130,000.00	
	- Single Load cell	1	ชุด	405,768.00	405,768.00	
รวมค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่น					535,768.00	

ลงนาม.....
 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
 ประธานกรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นางสาวสร้อยศรีศรัศมี แก้วจันทน์)
 กรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นายจุลติศ มุขโขงยา)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกชาย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน

ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกชาย (Virtual Weigh Station) สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราชินบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง

สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง

สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองกี่ (ขาเข้า) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง

สถานีก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

3 สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง

เมื่อวันที่ **๒๒ ต.ค. ๒๕๖๕**
หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	จำนวน (วัน)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
3.2	ค่าบริการจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง ค่าจ้างบุคลากร - วิศวกร - ช่างเทคนิค - ผู้ช่วยช่างเทคนิค - ค่าที่พักบุคลากรในสนาม - ค่าเช่ารถ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1	คน	4	1,000.00	4,000.00	
		2	คน	4	800.00	6,400.00	
		2	คน	4	500.00	4,000.00	
		5	คน	3	750.00	11,250.00	
		1	คัน	4	920.00	3,680.00	
		รวมเป็นเงินต่อ					1 เดือน
รวมเป็นเงินต่อ					8 เดือน	234,640.00	

ลงนาม.....
(นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
ประธานกรรมการฯ

ลงนาม **วิจิตร วัฒน**.....
(นางสาวสร้อยศรีศรัศมิ์ แก้วจันทน์)
กรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายปิยวรรณ เครีระยา)
กรรมการและเลขานุการฯ

ลงนาม.....
(นายจุลติศ มุขไชยา)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสถานีน้ำหนักถ่วง (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสถานีน้ำหนักถ่วง (Virtual Weigh Station) สถานีตรวจสถานีน้ำหนักปรัจสินบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
 สถานีตรวจสถานีน้ำหนักของ (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง, สถานีตรวจสถานีน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
 สถานีตรวจสถานีน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง, สถานีตรวจสถานีน้ำหนักหนองกี่ (ขาเข้า) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง
 - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	ค่าบำรุงรักษา (บาท)	หมายเหตุ
4.1	ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสถานีน้ำหนักถ่วง						
	4.1.1 WEIGH-IN-MOTION (WIM) FOR VWS						
	WIM SORTING SYSTEM 2 Lane FOR VWS	2	ชุด	3,835,000.00	7,670,000.00	767,000.00	
	WIM ELECTRONICS FOR VWS	1	ชุด	1,650,000.00	1,650,000.00	165,000.00	
	WIM CONTROL SYSTEM FOR VWS	1	ชุด	450,000.00	450,000.00	45,000.00	
	4.1.2 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) FOR VWS						
	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองสูงสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่น ๆ	2	ชุด	53,000.00	106,000.00	10,600.00	
	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมองสำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ	1	ชุด	61,000.00	61,000.00	6,100.00	
	NETWORK VIDEO RECORDER	1	ชุด	261,000.00	261,000.00	26,100.00	
	4.1.3 ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน						
ชุดควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน	2	ชุด	295,000.00	590,000.00	59,000.00		
LPR Camera	2	ชุด	180,000.00	360,000.00	36,000.00		
4.1.4 ระบบส่วนควบอื่น ๆ							
ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลสำหรับ VWS	1	ระบบ	380,000.00	380,000.00	38,000.00		
ระบบรายงานผลสำหรับ VWS	1	ระบบ	200,000.00	200,000.00	20,000.00		
ระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลสำหรับ VWS	1	ระบบ	350,000.00	350,000.00	35,000.00		
ตู้ Cabinet พร้อมระบบเครื่องปรับอากาศ	1	งาน	80,000.00	80,000.00	8,000.00		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท / 12 เดือน)					12,158,000.00	1,215,800.00	
หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท / 1 เดือน)					1,013,166.67	101,316.67	
หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท / 8 เดือน)					8,105,333.36	810,533.36	

ลงนาม.....
 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา) ประธานกรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นายปิยวรรณ เครือระยา) กรรมการและเลขานุการฯ

ลงนาม.....
 (นายจตุตศ มุขไชยา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน

ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station) สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองกี่ (ขาเข้า) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง

- (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘

4

สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
4.1	ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่นๆ					
4.1.1	งานระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM) FOS WVS					
	- สอบเทียบความเที่ยงตรง	1	งาน	130,000.00	130,000.00	
	- Single Load cell	1	ชุด	405,768.00	405,768.00	
	รวมค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่น				535,768.00	

ลงนาม.....
 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
 ประธานกรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นางสาวสรวิษฐ์ศรี แก้วจูนันท์)
 กรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นายปิยวรรณ เครือระยา)
 กรรมการและเลขานุการฯ

ลงนาม.....
 (นายจุติศ มุขไชยา)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station) สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราชินบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักนี้พอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองกี่ (ขาเข้า) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง
 - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 คำนำชมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ
 4 สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง

หน่วย : บาท
 วันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๕

ลำดับ	ปริมาณ	หน่วย	จำนวน (วัน)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
4.2	ค่าบริการจัดการในสวนของผู้รับจ้าง					
	ค่าจ้างบุคลากร					
	- วิศวกร	คน	4	1,000.00	4,000.00	
	- ช่างเทคนิค	คน	4	800.00	6,400.00	
	- ผู้ช่วยช่างเทคนิค	คน	4	500.00	4,000.00	
	- ค่าที่พักบุคลากรในสนาม	คน	3	750.00	11,250.00	
	- ค่าเช่ารถ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	คัน	4	920.00	3,680.00	
	รวมเป็นเงินต่อ		1 เดือน		29,330.00	
	รวมเป็นเงินต่อ		8 เดือน		234,640.00	

ลงนาม..... (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา) ประธานกรรมการฯ
 (นางสาวสร้อยศรีศรัศม์ แก้วจันทน์) กรรมการฯ
 ลงนาม..... (นายปิยวรรณ เครือระยา) กรรมการและเลขานุการฯ
 (นายจตุตศ มุขไชยา) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station) สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำทอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง
 สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองกี่ (ขาเข้า) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง
 - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 รูปแบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ
 ค่าความราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -
 เนื้อพื้นที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	ค่าบำรุงรักษา (บาท)	หมายเหตุ
5.1	ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย						
	5.1.1 WEIGH-IN-MOTION (WIM) FOR VWS						
	WIM SORTING SYSTEM 2 Lane FOR VWS	2	ชุด	3,835,000.00	7,670,000.00	767,000.00	
	WIM ELECTRONICS FOR VWS	1	ชุด	1,650,000.00	1,650,000.00	165,000.00	
	WIM CONTROL SYSTEM FOR VWS	1	ชุด	450,000.00	450,000.00	45,000.00	
	5.1.2 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) FOR VWS						
	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย วิศวกร วิศวกรช่างภาพ และงานอื่น ๆ	2	ชุด	53,000.00	106,000.00	10,600.00	
	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับปรุงมุมมองสำหรับใช้ใน งานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ	1	ชุด	61,000.00	61,000.00	6,100.00	
	NETWORK VIDEO RECORDER	1	ชุด	261,000.00	261,000.00	26,100.00	
	5.1.3 ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน						
	ชุดควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน	2	ชุด	295,000.00	590,000.00	59,000.00	
	LPR Camera	2	ชุด	180,000.00	360,000.00	36,000.00	
	5.1.4 ระบบส่วนควบอื่น ๆ						
	ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลสำหรับ VWS	1	ระบบ	380,000.00	380,000.00	38,000.00	
	ระบบรายงานผลสำหรับ VWS	1	ระบบ	200,000.00	200,000.00	20,000.00	
	ระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลสำหรับ VWS	1	ระบบ	350,000.00	350,000.00	35,000.00	
	ตู้ Cabinet พร้อมระบบเครื่องปรับอากาศ	1	งาน	80,000.00	80,000.00	8,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(บาท /	12 เดือน)		12,158,000.00	1,215,800.00	
	หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(บาท /	1 เดือน)		1,013,166.67	101,316.67	
	หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(บาท /	8 เดือน)		8,105,333.36	810,533.36	

ลงนาม.....
 (นายอาทิตย์ พุทธิสิริมา)
 ประธานกรรมการ

ลงนาม.....
 (นายสุวิทย์ วัฒนศิริ)
 กรรมการและผู้อำนวยการ

ลงนาม.....
 (นายปิยะวรรณ ศรีระยา)
 กรรมการและเลขานุการ

ลงนาม.....
 (นายจตุตศ มนต์โชยา)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกช่าย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกช่าย (Virtual Weigh Station) สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง

สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง

สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองกี่ (ขาเข้า) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

5 สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองกี่ (ขาเข้า) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง

เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
5.1	ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่น ๆ					
5.1.1	งานระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM) FOS VWS					
-	สอบเทียบความเที่ยงตรง	1	งาน	130,000.00	130,000.00	
-	Single Load cell	1	ชุด	405,768.00	405,768.00	
รวมค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่น					535,768.00	

ลงนาม.....
 (นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
 ประธานกรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นางสาวศรัญช์ศรี แก้วจันทน์)
 กรรมการฯ

ลงนาม.....
 (นายปิยวรรณ เครือระยา)
 กรรมการและเลขานุการฯ

ลงนาม.....
 (นายจุลดิศ มุขไชยา)
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาค่างานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station)

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station) สถานีตรวจสอบน้ำหนักปราจีนบุรี (ขาออก) จ.ปราจีนบุรี 1 แห่ง

สถานีตรวจสอบน้ำหนักน้ำพอง (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักพล (ขาออก) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง

สถานีตรวจสอบน้ำหนักประโคนชัย (ขาออก) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองกี่ (ขาเข้า) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

5 สถานีตรวจสอบน้ำหนักหนองกี่ (ขาเข้า) จ.บุรีรัมย์ 1 แห่ง

๒๒ ต.ค. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	จำนวน (วัน)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
5.2	ค่าบริหารจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง						
	ค่าจ้างบุคลากร						
	- วิศวกร	1	คน	4	1,000.00	4,000.00	
	- ช่างเทคนิค	2	คน	4	800.00	6,400.00	
	- ผู้ช่วยช่างเทคนิค	2	คน	4	500.00	4,000.00	
	- ค่าที่พักบุคลากรในสนาม	5	คน	3	750.00	11,250.00	
	- ค่าเช่ารถ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1	คัน	4	920.00	3,680.00	
					รวมเป็นเงินต่อ	29,330.00	
					รวมเป็นเงินต่อ	234,640.00	

ลงนาม.....
(นายอาทิตย์ พุทธิสิมมา)
ประธานกรรมการฯ

ลงนาม.....
(นางสาวสร้อยศรีศรีชัยรัมย์ แก้วจันทน์)
กรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายปิยวรรณ เครือระยา)
กรรมการและเลขานุการฯ

ลงนาม.....
(นายจุลติสุข มุขไชยา)
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ