

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ใน กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569		
ทางหลวงหมายเลข	1204	ตอน บึงหลัก - ฟากคลองตรอน กม.18+344
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	2,430,900.00	บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	7 พฤศจิกายน 2568	
เป็นเงินรวมทั้งสิ้น	2,133,621.00	บาท
3.1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.		ราคา/หน่วย 2,287.00 บาท/ลบ.ม.
3.2 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ชม.		ราคา/หน่วย 2,378.00 บาท/ลบ.ม.
3.3 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม.		ราคา/หน่วย 2,850.00 บาท/ลบ.ม.
3.4 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม.		ราคา/หน่วย 2,950.00 บาท/ลบ.ม.
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)		
4.1	ราคาสานักงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์	
4.2	ราคาสืบทราบจากผู้ขาย/ผู้ผลิต	
4.3		
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)		
5.1	นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
5.2	นายธนัญชัย ลอยใหม่	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
5.3	นายพรพิพัฒน์ โสธนะ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

TOP.

- ฝน ฝนตกแล้ว 30 ไร่

- 5.4: 200 กก. 200 กก.

- 5.4 : 200 กก.

๓. สว. 1 / 651 / 2568

651

652

653



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ฝ่ายแผนงาน เครื่องกล และงานผลิตชิ้นส่วน โทร. 0-5660-8937

ที่ - วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง การประเมินราคากลาง

1) เรียบ ผศ.สส.1 ผ่าน ผบ.ศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ใน กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569


ทางหลวงหมายเลข 1204 ตอน บึงหลัก - ฟากคลองตรอน กม.18+344

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.				
	ปริมาณงาน	347.00 ลบ.ม. ๆ ละ	2,287.00 บาท เป็นเงิน	793,589.00 บาท	
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ชม.				
	ปริมาณงาน	144.00 ลบ.ม. ๆ ละ	2,378.00 บาท เป็นเงิน	342,432.00 บาท	
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม.				
	ปริมาณงาน	172.00 ลบ.ม. ๆ ละ	2,850.00 บาท เป็นเงิน	490,200.00 บาท	
4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม.				
	ปริมาณงาน	172.00 ลบ.ม. ๆ ละ	2,950.00 บาท เป็นเงิน	507,400.00 บาท	
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,133,621.00 บาท	

(สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

 นายรัฐพิงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

 นายชนชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

 นายพรพิพัฒน์ ไสธนะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

2) คณะกรรมการฯ, ผบ.ศ.สส.1, คุณวรรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป


(นายชนชัย ศรีตามา)

ผศ.สส.1

- 7 พ.ย. 2568

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ผสมเสร็จ

กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประมาณ พ.ศ.2569

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

ทางหลวงหมายเลข 1204 ตอน บึงหลัก - ฟากคลองตรอน กม.18+344

สำนักก่อสร้างสะพาน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย หน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ค่างานที่กำหนด		
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)	
1	คอมพิวเตอร์เสริมเครื่องอีกตั้งอีกไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม.	347.00	ลบ.ม.	2,137.53	1.0700	2,287.16	2,287.00	793,589.00	
2	คอมพิวเตอร์เสริมเครื่องอีกตั้งอีกไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ชม.	144.00	ลบ.ม.	2,223.16	1.0700	2,378.78	2,378.00	342,432.00	
3	คอมพิวเตอร์เสริมเครื่องอีกตั้งอีกไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม.	172.00	ลบ.ม.	2,850.00	1.0000	2,850.00	2,850.00	490,200.00	
4	คอมพิวเตอร์เสริมเครื่องอีกตั้งอีกไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม.	172.00	ลบ.ม.	2,950.00	1.0000	2,950.00	2,950.00	507,400.00	
ราคารวมทั้งสิ้น 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	2,133,621.00	

ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568



..... วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
(นายฐิติพงษ์ จิระเจริญวงศ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เสนอชัย วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
(นายธนัญชัย ลอยใหม่)
กรรมการกำหนดราคากลาง

 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
(นายพรพิพัฒน์ โสธนะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ

กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิชิต)

ทางหลวงหมายเลข 1204 ตอน บึงเหล็ก - ฟากคลองตรอน กม.18+344

สำนักก่อสร้างสะพาน

ราคามัมนัดซื้อเฉลี่ย

31.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธีขนส่ง	ระยะเยี่ยราคาวัสดุและค่าขนส่ง						ค่าตัด/ตัดเหล็ก	ราคาวัสดุที่หน้างาน	แหล่งวัสดุ		
					ทางสาย		ทางลูกรัง		รวมระยะ	Factor ค่าขนส่ง				ค่าขนส่ง	คำนวณขึ้น - ลง
					ราบ	เนิน	เขา	ราบ							
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม.	2,063.90	ลบ.ม.	1						25.00	-	-	2,137.53	พานิชย์ จ.อุดรดิตถ์	
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ซม.	2,149.53	ลบ.ม.	1						25.00	-	-	2,223.16	พานิชย์ จ.อุดรดิตถ์	
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ซม.	2,850.00	ลบ.ม.	1						-	-	-	2,850.00	สืบปราบ	
4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ซม.	2,950.00	ลบ.ม.	1						-	-	-	2,950.00	สืบปราบ	

หมายเหตุ - คอนกรีต ST.360 ksc และ ST.410 ksc ส่งมอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง ระยะเวลาดำเนินงานภายใน 360 วัน

- คอนกรีต ST.450 ksc และ ST.510 ksc ส่งมอบ ณ โรงหล่อ กทมไม่แดง - บ้านป่า (พิชิตโลก) ทล.11 กม.203+565 ระยะเวลาดำเนินงานภายใน 360 วัน