

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 25800  
 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี-แก้มอัน ระหว่าง  
 กม.23+000-กม.25+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 25800  
 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี-แก้มอัน ระหว่าง  
 กม.23+000-กม.25+200

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงราชบุรี / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 เป็นเงิน 19,997,919.43 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นาย ทรัพย์แจ่ม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส

7.2 ภาณุวิชญ์ แก้วสุฟอง กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 ชัยณรงค์ ไจบริสุทธิกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3087

ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี-แก้มอัน ระหว่าง กม.23+000-กม.25+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงราชบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	2. 1.1งานปรับลอกวัชพืช	ตร.ม.	17,368.000	1.69	29,351.92	1.2774	2.15	37,494.14
2	3. 1.2 งานขนทิ้งวัสดุ	ลบ.ม.	1,736,000	29.46	51,142.56	1.2774	37.63	65,329.50
	4. 2.งานดิน							
3	4.1 2.1 ดินผสมสำเร็จ ขนาดน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 15 กก.	ถุง	133,608.000	25.92	3,463,119.36	1.2774	33.11	4,423,788.67
	5. 3.งานปลูกต้นไม้							
4	5.1 3.1 เฟืองฟ้า ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.30 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ต้น	81,400.000	30.62	2,492,468.00	1.2774	39.11	3,183,878.62
5	5.2 3.2 เตยต่าง ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่มไม่น้อยกว่า 0.10 ม.	ต้น	36,250.000	31.60	1,145,500.00	1.2774	40.36	1,463,261.70
6	5.3 3.3 สารีกาด่าง ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.30 ม. ทรงพุ่ม 0.10 ม.	ต้น	92,083.000	51.05	4,700,837.15	1.2774	65.21	6,004,849.37
7	5.4 3.4 ซาฮกเกียน ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่ม 0.10 ม.	ต้น	59,950.000	10.68	640,266.00	1.2774	13.64	817,875.78
8	5.5 3.5 ยี่โถ ขนาดสูงไม่ต่ำกว่า 0.50 ม.	ต้น	16,232.000	89.96	1,460,230.72	1.2774	114.91	1,865,298.72
	6. 5.งานบำรุงรักษา							

ชาย ทรัพย์แจ่ม

31 ตุลาคม 2568 14:40:58

หน้า 1 จาก 2

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปิงประมาณ 2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3087

ต่อนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี-แก้มอัน ระหว่าง กม.23+000-กม.25+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      แขวงทางหลวงราชบุรี/กรมทางหลวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	6.1 5.1งานบำรุงรักษา (1 ปี = 12 เดือน = 365 วัน)	เดือน	12.000	139,354.87	1,672,258.44	1.2774	178,011.91	2,136,142.93
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>19,997,919.43</b>


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3087  
ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี-แก้มอัน ระหว่าง กม.23+000-กม.25+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

แขวงทางหลวงราชบุรี/กรมทางหลวง



( นาย ทรัพย์แจ่ม )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( ภาณุวิชญ์ แก้วสุฟอง )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( ชัยณรงค์ ใจบริสุทธิ์กุล )

กรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี-แก้มอัน ระหว่าง กม.23+000-กม.25+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 **รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย** ตอนราชบุรี-แก้มอัน ระหว่าง กม.23+000-กม.25+200

## 2 1.1งานปรับลอกวัชพืช

### 1.1 งานปรับลอกวัชพืช

พิจารณาตามสภาพพื้นที่ขนาด เบา

$$\text{ต้นทุน} = \text{ค่างานกลางป่าขุดต่อ} = 1.740 \text{ บาท/ตร.ม.}$$

$$\text{คิดให้} = 1.690$$

$$\text{ค่างานต้นทุน} = 1.69 \text{ บาท/ตร.ม.}$$

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี-แก้มอัน ระหว่าง กม.23+000-กม.25+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 **รายละเอียดควรคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย** ตอนราชบุรี-แก้มอัน ระหว่าง กม.23+000-กม.25+200

### 3 1.2 งานขนทึงวัสดุ

ต้นทุน	=	ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา(ตัก)
ค่างานตัก	=	8.360 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 5 กม.	=	21,920 บาท/ลบ.ม.
ดังนั้น ต้นทุน = 8.360 + 21,920	=	30.280 บาท/ลบ.ม.
คิดให้	=	29.460 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	29,46 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี-แก้มอัน ระหว่าง กม.23+000-กม.25+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 **รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย** ตอนราชบุรี-แก้มอัน ระหว่าง กม.23+000-กม.25+200

#### 4 2.งานดิน

##### 4.1 2.1 ดินผสมสำเร็จ ขนาดน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 15 กก.

##### 2.1 ดินผสมสำเร็จ ขนาดน้ำหนักรวมไม่น้อยกว่า 15 กก.

ต้นทุน	=	ค่าดินผสมสำเร็จ + ค่าขนส่ง + ค่าขึ้นลง (ระยะทาง 20 กม. ) จากแหล่ง คลอง15 จนคั่นายก
ค่าดินผสมสำเร็จ (คิदनน้ำหนัก: 15 กก)	=	25.50 บาท/ถุง
ค่าขนส่ง 20 กม.	=	0.78 บาท/ถุง
ค่าขึ้น-ลง	=	0.37 บาท/ถุง
ดังนั้น ต้นทุน = 25.5 + 0.78 + 0.37	=	26.65 บาท/ถุง
คิดให้	=	25.92
ค่างานต้นทุน	=	25.92 บาท/ถุง

โครงการ : ประสงค์ราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี-แก้มอัน ระหว่าง กม.23+000-กม.25+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 **รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย** ตอนราชบุรี-แก้มอัน ระหว่าง กม.23+000-กม.25+200

### 5 งานปลูกต้นไม้

5.1 3.1 เฟื่องฟ้า ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 0.30 ม. ทรงพุ่มไม้น้อยกว่า 0.10 ม.

3.1 เฟื่องฟ้า ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 0.30 ม. ทรงพุ่มไม้น้อยกว่า 0.10 ม.

เฟื่องฟ้า ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 0.30 ม. ทรงพุ่มไม้น้อยกว่า 0.10 ม.	=	24.00 บาท/ต้น
ค่าขนส่ง 160 กม.	=	2.13 บาท/ต้น
ค่าขุดดิน	=	0.9 บาท/ต้น
ค่าดินผสมสำเร็จ	=	0 บาท/ต้น
ค่าปลูก+ ค่าค้ำยัน	=	4.45 บาท/ต้น
ดังนั้น ต้นทุน = 24 + 2.13 + 0.9 + 0 + 4.45 รวม	=	31.48 บาท/ต้น
คิดให้	=	30.620
ค่างานต้นทุน	=	30.62 บาท/ต้น

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี-แก้มอัน ระหว่าง กม.23+000-กม.25+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 รายละเอียดควรคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ตอนราชบุรี-แก้มอัน ระหว่าง กม.23+000-กม.25+200

### 5 งานปลูกต้นไม้

5.2 3.2 เเตต่าง ขนาดสูงไมต่ำกว่ำ 0.20 ม. ทรงพุ่มไมน้อยกว่ำ 0.10 ม.

3.2 เเตต่าง ขนาดสูงไมต่ำกว่ำ 0.20 ม. ทรงพุ่มไมน้อยกว่ำ 0.10 ม.

เเตต่าง ขนาดสูงไมต่ำกว่ำ 0.20 ม. ทรงพุ่มไมน้อยกว่ำ 0.10 ม.	=	25.00 บาท/ต้น
ค่าขนส่ง 160 กม.	=	2.13 บาท/ต้น
ค่าขุดดิน	=	0.896 บาท/ต้น
ค่าดินผสมสำเร็จ	=	0 บาท/ต้น
ค่าปลูก+ ค่าค้ำยัน	=	4.45 บาท/ต้น
ดังนั้น ต้นทุน = 25 + 2.13428571428571 + 0.896 + 0 + 4.45 รวม	=	32.48 บาท/ต้น
คิดให้	=	31.600
ค่างานต้นทุน	=	31.60 บาท/ต้น



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี-แก้มอัน ระหว่าง กม.23+000-กม.25+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ตอนราชบุรี-แก้มอัน ระหว่าง กม.23+000-กม.25+200

### 5 งานปลูกต้นไม้

5.4 3.4 ซาฮกเกี้ยน ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่ม 0.10 ม.

3.4 ซาฮกเกี้ยน ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่ม 0.10 ม.

ซาฮกเกี้ยน ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 0.20 ม. ทรงพุ่ม 0.10 ม. = 3.50 บาท/ต้น

ค่าขนส่ง 160 กม. = 2.13 บาท/ต้น

ค่าขุดดิน = 0.90 บาท/ต้น

ค่าดินผสมสำเร็จ = - บาท/ต้น

ค่าปลูก+ ค่าค้ำยัน = 4.45 บาท/ต้น

ดังนั้น ต้นทุน = 3.5 + 2.13 + 0.90 + 4.45 รวม = 10.98 บาท/ต้น

คิดให้ = 10.680

ค่างานต้นทุน = 10.68 บาท/ต้น

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี-แก้มอัน ระหว่าง กม.23+000-กม.25+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย ตอนราชบุรี-แก้มอัน ระหว่าง กม.23+000-กม.25+200

### 5 3.งานปลูกต้นไม้

5.5 3.5 ยี่โถ ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 0.50 ม.

3.5 ยี่โถ ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 0.50 ม.

ยี่โถ ขนาดสูงไม้ต่ำกว่า 0.50 ม.

= 85.00 บาท/ต้น

ค่าขนส่ง 160 กม.

= 2.13 บาท/ต้น

ค่าขุดดิน

= 0.90 บาท/ต้น

ค่าดินผสมสำเร็จ

= - บาท/ต้น

ค่าปลูก+ ค่าค้ำยัน

= 4.45 บาท/ต้น

ดังนั้น ต้นทุน = 85 + 2.13 + 0.90 + 0 + 4.45 รวม

= 92.48 บาท/ต้น

คิดให้

= 89.960

ค่างานต้นทุน

= 89.96 บาท/ต้น

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี-แก้มอัน ระหว่าง กม.23+000-กม.25+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี-แก้มอัน ระหว่าง กม.23+000-กม.25+200

**รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย**

**6 5.งานบำรุงรักษา**

**6.1 5.1งานบำรุงรักษา (1 ปี = 12 เดือน = 365 วัน)**

4 งานบำรุงรักษา

1 งานรดน้ำ 14,845.00 ตร.ม. ค่าดำเนินการ 0:11 จำนวนครั้ง/ปี = 293,931.00  
180.00

2 งานบำรุงรักษาไม้ยืนต้น (1 เดือน/1 ครั้ง) - ต้น ค่าดำเนินการ - = -  
จำนวนครั้ง/ปี -

3 งานบำรุงรักษาไม้พุ่ม (1 เดือน/1 ครั้ง) 14,845.00 ตร.ม. = 1,068,840.00  
ค่าดำเนินการ 6.00 จำนวนครั้ง/ปี 12.00

4 งานบำรุงรักษาหญ้า (1 เดือน/1 ครั้ง) - ตร.ม. ค่าดำเนินการ 0.40 = -  
จำนวนครั้ง/ปี -

5 งานใส่ปุ๋ยและยาฆ่าศัตรูพืช(1 เดือน/1 ครั้ง) 14,845.00 ตร.ม. = 356,280.00  
ค่าดำเนินการ 2.00 จำนวนครั้ง/ปี 12.00

รวมค่างานต้นทุนงานบำรุงรักษา 1 ปี = 1,719,051.000 บาท/ปี

รวมค่างานต้นทุนงานบำรุงรักษาต่อเดือน = 143,254.250 บาท/เดือน

คิดให้ = 139,354.870 บาท/เดือน

ค่างานต้นทุน = 139,354.87 บาท/เดือน