

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อใช้ใน กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปี พ.ศ. 2569

ทางหลวงหมายเลข 1374 ตอน คลองคูณ - สี่แยกบางมูลนาก กม. 11+822

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,191,850.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 7 พฤศจิกายน 2568

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,838,816.00 บาท

- 3.1 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม. (มอก.213-2560) ราคา/หน่วย 2,119.00 บาท/ลบ.ม.
3.2 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ชม. (มอก.213-2560) ราคา/หน่วย 2,192.00 บาท/ลบ.ม.
3.3 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม. (มอก.213-2560) ราคา/หน่วย 2,850.00 บาท/ลบ.ม.
3.4 คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม. (มอก.213-2560) ราคา/หน่วย 2,950.00 บาท/ลบ.ม.

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- 4.1 ราคาส่งงานพาณิชย์จังหวัด กระทรวงพาณิชย์
4.2 ราคาสืบทราบจากผู้ขาย/ผู้ผลิต
4.3

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- 5.1 นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
5.2 นายธนัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
5.3 นายพรพิพัฒน์ โสธนะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ฝ่ายแผนงาน เครื่องกล และงานผลิตชิ้นส่วน โทร. 0-5660-8937

ที่ _____ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง การประเมินราคากลาง

1) เรียน ผศ.สส.1 ผ่าน ผบ.ศ.สส.1

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาการประเมินราคางานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ใน กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปี พ.ศ. 2569

ทางหลวงหมายเลข 1374 ตอน คลองคูณ - สี่แยกบางมูลนาก กม. 11+822

คณะกรรมการฯ เห็นควรกำหนดราคาประมาณดังนี้

1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ชม. (มอก.213-2560)			
	ปริมาณงาน	424.00 ลบ.ม. ๆ ละ	2,119.00 บาท เป็นเงิน	898,456.00 บาท
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ชม. (มอก.213-2560)			
	ปริมาณงาน	55.00 ลบ.ม. ๆ ละ	2,192.00 บาท เป็นเงิน	120,560.00 บาท
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ชม. (มอก.213-2560)			
	ปริมาณงาน	121.00 ลบ.ม. ๆ ละ	2,850.00 บาท เป็นเงิน	344,850.00 บาท
4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ชม. (มอก.213-2560)			
	ปริมาณงาน	161.00 ลบ.ม. ๆ ละ	2,950.00 บาท เป็นเงิน	474,950.00 บาท
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,838,816.00 บาท

(หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบหกบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมได้แนบเอกสารการประเมินราคากลางมาพร้อมนี้แล้ว

..... นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

..... นายธนัญชัย ลอยใหม่ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

..... นายพรพิพัฒน์ ไสธนะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ

2) คณะกรรมการฯ , ผบ.ศ.สส.1, คุณวรรณวิไล

- เห็นชอบราคากลางตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(นายชิตชัย ศรีดามา)

ผศ.สส.1

- 7 พ.ย. 2568

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ผสมเสร็จ
 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปี พ.ศ. 2569
 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ทางหลวงหมายเลข 1374 ตอน คลองคูณ - สี่แยกบางมูลนาก
 สำนักก่อสร้างสะพาน กม. 11+822

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	VAT 7 %	ราคาต่อหน่วย x F _N (บาท)	ค่าจ้างที่กำหนด	
							ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน (บาท)
1	คอมพิวเตอร์ผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม. (มอก.213-2560)	424.00	ลบ.ม.	1,980.50	1.0700	2,119.13	2,119.00	898,456.00
2	คอมพิวเตอร์ผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ซม. (มอก.213-2560)	55.00	ลบ.ม.	2,048.63	1.0700	2,192.03	2,192.00	120,560.00
3	คอมพิวเตอร์ผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ซม. (มอก.213-2560)	121.00	ลบ.ม.	2,850.00	1.0000	2,850.00	2,850.00	344,850.00
4	คอมพิวเตอร์ผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ซม. (มอก.213-2560)	161.00	ลบ.ม.	2,950.00	1.0000	2,950.00	2,950.00	474,950.00
ราคามันดีเซล 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร							รวมเป็นเงิน	1,838,816.00

ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568



(นายฐิติพงษ์ จิระเจริญวงศ์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณัฐชัย ลอยไหม)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 (นายพรพิพัฒน์ โสธนะ) กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานจัดซื้อวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จ
 กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ (ดำเนินการเอง) ประจำปี พ.ศ. 2569
 ทางหลวงหมายเลข 1374 ตอน คลองตุน - สี่แยกบางนูนาก กม. 11+822
 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
 สำนักก่อสร้างสะพาน

ราคามันมีดีเซลเฉลี่ย 31.50 บาท/ลิตร

ลำดับ	วัสดุ	ราคา	หน่วย	วิธี ขนส่ง	รายละเอียดราคาวัสดุและค่าขนส่ง						รวมระยะ ค่าขนส่ง	Factor ค่าขนส่ง	ค่าขนส่ง ขึ้น - ลง	ค่าตัด/ ตัด เหล็ก	ราคาวัสดุที่ พนักงาน	แหล่งวัสดุ
					ระยะทางขยง		ระยะทางขนส่ง(KM.)									
					ทางลาดยง	ทางลูกรัง	ราบ	เนิน	เขา	เขา						
1	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 360 กก./ตร.ซม. (มอก.213-2560)	1,907.89	ลบ.ม.	1	ราบ	เนิน	เขา	ราบ	เนิน	เขา	20.00	-	-	1,980.50	พานิชย์ จ.พิจิตร	
2	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 410 กก./ตร.ซม. (มอก.213-2560)	1,976.02	ลบ.ม.	1	ราบ	เนิน	เขา	ราบ	เนิน	เขา	20.00	-	-	2,048.63	พานิชย์ จ.พิจิตร	
3	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 450 กก./ตร.ซม. (มอก.213-2560)	2,850.00	ลบ.ม.	1	ราบ	เนิน	เขา	ราบ	เนิน	เขา	1.0000	-	-	2,850.00	สี่ทราว	
4	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่น้อยกว่า 510 กก./ตร.ซม. (มอก.213-2560)	2,950.00	ลบ.ม.	1	ราบ	เนิน	เขา	ราบ	เนิน	เขา	1.0000	-	-	2,950.00	สี่ทราว	

หมายเหตุ

- คอนกรีต ST.360 ksc และ ST.410 ksc ส่งมอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง
- คอนกรีต ST.450 ksc และ ST.510 ksc ส่งมอบ ณ โรงหล่อคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน กอไม้แดง - บ้านป่า ที่ กม.203+565 อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ราคารวมค่าขนส่งไว้ด้วยแล้ว
- ส่งมอบภายในระยะเวลา 360 วัน