



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑ ส่วนแผนงาน โทร.๐-๕๓๒๗-๗๖๐๘ ต่อ ๑๒๔ โทรสาร ๐-๕๓๒๗-๘๒๓๖
ที่ สทล.๑.๒/ - วันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๘

เรื่อง ราคาากลางงานก่อสร้าง


๑.

เรียน ผส.ทล.๑ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่


ตามคำสั่งสำนักงานทางหลวงที่ ๑ ที่ สทล.๑.๑/พ.๑/๔๓๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๘๑๐๐ กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๙๘+๑๕๐ - กม.๗๐๔+๖๒๗ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของการประเมินราคาากลางแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคาากลางงานเป็นเงิน ๒๔,๙๘๙,๖๒๐.๕๕ บาท (ตามเอกสารแนบ ๑)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



.....ประธานกรรมการ
(นายสมเดช โสภณดิเรกรัตน์) รส.ทล.๑.๒



.....กรรมการ
(นางจิริกุล วงษ์รอด) วว.ทล.


.....กรรมการ
(นายอนุทัทธิ อุดมสม) วบ.ทล.


.....กรรมการ
(นายพงษ์พินันท์ บุรณะกิติ) วฒ.ทล.


.....กรรมการ
(นายวันเฉลิม เจตตะบุตร) รอ.ขท.ลำปางที่ ๑ (ว)



.....กรรมการ
(นายราเชนทร์ ชัยศักดิ์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


.....กรรมการ
(นายบดีลักษณ์ สุชื่น) นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒.

ที่ สทล.๑.๒ / ๑๓๑๕ ลงวันที่ ๕ พ.ย. ๒๕๖๘
เรียน คณะกรรมการราคาากลาง, ผอ.ขท.ลำปางที่ ๑, ผบ.ทล.

- เห็นชอบตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


(นายวรศักดิ์ วงษ์รอด)
ผส.ทล.๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ตามแผนรายประมาณการกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2569

รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค งานบูรณะโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 1

ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 1 ระหว่าง กม. 698+150 - กม. 704+627 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขงทางหลวงลำปางที่ 1 / กรมทางหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 25,000,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยสังเขป จ้างเหมางานปะซ่อมผิวทาง

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - ๕ พ.ย. ๒๕๖๘ เป็นเงิน 24,989,620.55 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 รายละเอียดราคากลาง
- 5.2 รายละเอียด ประมาณราคางานกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
- 5.3 รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง
- 5.4 รายละเอียดข้อมูลราคายางและวัสดุที่ใช้ทำ Asphaltic Concretet
- 5.5 รายละเอียดราคาไม้แบบ

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.1 นายสมเดช โสภณดิเรกรัตน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 1 ตำแหน่งที่ 2
- 6.2 นายบดีลักษณ์ ชูชื่น กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
- 6.3 นางจิรกุล วงษ์รอด กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
- 6.4 นายพงษ์พินันท์ บูรณะกิติ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
- 6.5 นายอนุฤทธิ์ อุดมสม กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ
- 6.6 นายวันเฉลิม เจตตะบุตร ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ฝ่ายวิศวกรรม
- 6.7 นายราเชนทร์ ชัยศักดิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

" เอกสาร ก "										แขวงทางหลวง	ลำปางที่ 1	
รายละเอียดราคากลาง										ID CODE :	69022674	
1. งานข้างถนนชั่วคราว		รหัสงาน	28100	ลักษณะงาน	กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค			หมายเลขทางหลวง	1	CS	1104 เกาะคา - สามัคคี คอน 1	
		ระหว่าง กม.	698+150	ถึง กม.	704+627 LT.							
		หมวด	1	แห่ง	ปริมาณงาน			กม.	3,790	คร.ม.		
ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		คำนวณต้นทุน (บาท)		FACTOR	คำนวณที่คำนวณได้		ราคากลาง			
		หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุนต่อหน่วย	คำนวณต้นทุนเป็นเงิน		F	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK	คร.ม.	3,790.00	17.85	67,651.50	1.2523	22.35	22.35	84,719.97			
2	REMOVAL OF EXISTING BASE 30 CM.THICK	คร.ม.	3,790.00	32.96	124,918.40	1.2523	41.27	41.27	156,435.31			
3	SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK (MIN.)	คร.ม.	3,790.00	10.88	41,235.20	1.2523	13.62	13.62	51,638.84			
4	SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT	ตร.ม.	379.00	599.55	227,229.45	1.2523	750.81	750.81	284,559.44			
5	FULL DEPTH REPAIR	คร.ม.	5,250.00	1,486.71	7,805,227.50	1.2523	1,861.80	1,861.80	9,774,486.39			
6	SUB SEALING	กณ.	266,150.00	12.38	3,294,937.00	1.2523	15.50	15.50	4,126,249.60			
7	JOINT SEALER	ม.	44,694.00	59.84	2,674,488.96	1.2523	74.93	74.93	3,349,262.52			
8	CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM. THICK	คร.ม.	3,790.00	1,199.99	4,547,962.10	1.2523	1,502.74	1,502.74	5,695,412.93			
9	EXPANSION JOINT	ม.	12.00	523.07	6,276.84	1.2523	655.04	655.04	7,860.48			
10	CONTRACTION JOINT	ม.	480.00	318.81	153,028.80	1.2523	399.24	399.24	191,637.96			
11	MODIFICATION OF CONTRACTION JOINT	ม.	238.00	427.21	101,675.98	1.2523	534.99	534.99	127,328.82			
12	LONGITUDINAL JOINT	ม.	500.00	102.37	51,185.00	1.2523	128.19	128.19	64,098.97			
13	MODIFICATION OF LONGITUDINAL JOINT	ม.	1,016.00	147.71	150,073.36	1.2523	184.97	184.97	187,936.86			
14	DUMMY JOINT	ม.	1,516.00	43.24	65,551.84	1.2523	54.14	54.14	82,090.56			
15	PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL.)											
	15.1 WHITE	คร.ม.	1,208.00	292.00	352,736.00	1.2523	365.67	365.67	441,731.29			
	15.2 YELLOW	คร.ม.	903.00	292.00	263,676.00	1.2523	365.67	365.67	330,201.45			
16	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	เหมาจ่าย	1.00	27,125.42	27,125.42	1.2523	33,969.16	33,969.16	33,969.16			
					19,954,979.35				24,989,620.55			
(ค่า FACTOR F สำหรับ MLR 7 % , VAT 7 % , เงินจ่ายล่วงหน้า 15 % และ เงินประกันผลงาน 10 %)					ADT.	FACTOR	FACTOR	ปรับยอด	-			
คำนวณต้นทุน (ล้านบาท)		10.00	20.00	19.95497935	-	ผ่านตกชุก	F	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	24,989,620.55			
FACTOR F		1.3105	1.2521	1.2523	-	-	1.2523					

(ใช้สืบที่คำนวณแล้วแล้วแต่หมื่นบาทพันหรือยี่สิบบาทห้าสิบห้าสตางค์)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสมเดช โสภณศิริรัตน์) ร.ท.ล.1.2

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ บุรณะกิติ) ร.ท.ล.1

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิริทธิ์ วาซวอด) ร.ท.ล.1

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวันเฉลิม เจตตะบุตร) ร.ท.ล.(ว) ลำปางที่ 1

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุฤทธิ์ อุดมรัมย์) ร.ท.ล.1

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายราชนนท์ ชัยศักดิ์) วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพิทักษ์ ชูชื่น) นายช่างโยธาชำนาญงาน

รายละเอียดข้อมูลวัสดุที่แหล่ง

แขวงทางหลวง

รหัสงาน 28100 ลักษณะงาน กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

ลำปางที่ 1

ทางหลวงหมายเลข 1 CS 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 1

ระหว่าง กม. 698+150 กม. 704+627 LT. ระยะทางดำเนินการจริง 1.516 กม. ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน

ภาวะฝนปกติ

น้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด ลำปาง ราคา 31.49 บาท/ลิตร วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 AADT คัน/วัน 58,456

รายการที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาแหล่ง ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)			L (กม.)	D (กม.)	F	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา				
1	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ชนิดใช้งานทั่วไป (GU)	ตัน	3,158.88	1			1	1	1	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง
2	คอนกรีตผสมเสร็จ ชนิดเร่งการก่อตัว (Fast Setting Concrete) กำลังอัด ประลัย 265 ksc.(Cube) ที่ 3 วัน โดยกำลังอัดประลัยต้องไม่น้อยกว่า 350 ksc.ที่ 7 วัน	ลบ.ม.	3,450.00	1			1	1	1.0000	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง
3	เหล็ก RB Ø 12 มม.	ตัน	22,131.85	1			1	1	1.0000	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง
4	เหล็ก RB Ø 32 มม.	ตัน	22,504.00	617			617	617	1.0000	จาก แหล่ง จ.สมุทรปราการ
5	เหล็ก DB Ø 12 มม.	ตัน	20,786.84	1			1	1	1.0000	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง
6	เหล็ก DB Ø 16 มม.	ตัน	20,822.41	1			1	1	1.0000	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง
7	ลวดผูกเหล็ก	กก.	32.71	1			1	1	1.0000	จาก แหล่ง อ.เมือง จ.ลำปาง
8	ไม้แบบ (1); ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป (ใช้งาน 4 ครั้ง)	ตร.ม.	326.00							
9	ไม้แบบ (2); ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย (ใช้งาน 5 ครั้ง)	ตร.ม.	292.60							
10	ไม้แบบ (3); ไม้แบบสำหรับงานต่อเหลี่ยม (ใช้งาน 3 ครั้ง)	ตร.ม.	456.25							
11	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	330.00	22			22	22	1.0000	จาก แหล่ง ทล.11 กม.479+800 (RT+4.8กม.)
12	ทรายรองพื้นคอนกรีต	ลบ.ม.	330.00	22			22	22	1.0000	จาก แหล่ง ทล.11 กม.479+800 (RT+4.8กม.)
13	หินย่อยผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	415.00	23			23	23	1.0000	จาก แหล่ง ทล.11 กม.441+400 (RT+1.9กม.)
14	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Wiremesh (CDR 9) 0.15 x 0.15 M.	ตร.ม.	209.00	592			592	592	1.0000	จาก แหล่ง กทม.

รายการที่	ชนิดของวัสดุ	หน่วย นับ	ราคาที่แหล่ง ต่อหน่วย (บาท)	ระยะทางขนส่ง (กม.)			L (กม.)	D (กม.)	F	หมายเหตุ
				ทางราบ	ลูกเนิน	ทางเขา				
15	ค่าสี Thermoplastic	กก.	42	12			12	12	1.0000	จาก แหล่ง จ.ลำปาง
16	ค่าลูกแก้ว	กก.	56	12			12	12	1.0000	จาก แหล่ง จ.ลำปาง
17	ค่า Primer	กก.	70	12			12	12	1.0000	จาก แหล่ง จ.ลำปาง
18	ค่า Joint Filler	ตร.ม.	400	1			1	1	1.0000	จาก แหล่ง จ.ลำปาง
19	วัสดุยาแนวรอยต่อคอนกรีต (Joint Sealer)	กก.	64.16	18			18	18	1.0000	จาก แหล่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
20	วัสดุทารอยต่อคอนกรีต (น้ำยา Joint Primer)	กก.	145.45	18			18	18	1.0000	จาก แหล่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

รายละเอียดข้อมูลราคายาง และวัสดุที่ใช้ทำ Asphalt Concrete

แขวงทางหลวง
ลำปางที่ 1

รหัสงาน 28100 ลักษณะงาน กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค

ทางหลวงหมายเลข 1 CS 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 1 ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน

ระหว่าง กม. 698+150 กม. 704+627 LT. ระยะทางดำเนินการจริง 1.516 กิโลเมตร

ราคารับมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด ลำปาง ราคา 31.49 บาท/ลิตร วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 AADT 58,456 คัน/วัน

ข้อมูลราคาวัสดุที่แหล่ง รวมค่าขนส่ง									
รายการ	ราคาวัสดุต่อหน่วย								
	วัสดุยานวรอยต่อคอนกรีต (Joint Sealer) บาท/ตัน	วัสดุทารอยต่อคอนกรีต (น้ำยา Joint Primer) บาท/ตัน							
ราคาวัสดุที่แหล่ง	64,160.00	145,450.00							
ระยะทางขนส่ง L (กม.)	18.00	18.00							
ค่าขนส่ง (บาท)	29.08	29.08							
ตัวแปรค่าขนส่ง	1.0000	1.0000							
ค่าขนส่ง (บาท)	29.08	29.08							
ค่าขึ้น - ลง (บาท/ตัน)	-	-							
ค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง	64,189.08	145,479.08							

รายละเอียดข้อมูลราคาคอนกรีต เหล็กเสริม และวัสดุอื่นๆ

รหัสงาน 28100 ลักษณะงาน กิจการบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมไม่ระหว่างภาค แขวงทางหลวง
 ทางหลวงหมายเลข 1 CS 1104 ตอน เกาะคา - ส้มคี่ ตอน 1
 ระหว่าง กม. 698+150 - กม. 704+627 LT. ระยะทางดำเนินการจริง 1.516 กิโลเมตร
 ราคามัมนับตั้งแต่วันที่ ป.ศ. จังหวัด ลำปาง ราคา 31.49 บาท/ลิตร วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 AADT 58,456 คัน/วัน

รายการ	ปูนซีเมนต์ ไซรอลิก (บาท/ตัน)	ปูนซีเมนต์ Type I (ตัน/ลิ) (บาท/ลิ)	ปูนซีเมนต์ Type I (บาท/ลิ)	เหล็กเสริม (บาท/ตัน)											
				RB 6 มม.	RB 9 มม.	RB 12 มม.	RB 15 มม.	RB 19 มม.	RB 25 มม.	RB 32 มม.	DB 12 มม.	DB 16 มม.	DB 20 มม.	DB 25 มม.	DB 28 มม.
ราคาวัสดุที่แหล่ง	3,158.88					22,131.85					22,504.00	20,786.84	20,822.41		
ระยะทางขนส่ง (กม.)	1					1					617	1	1		
ค่าขนส่ง (บาท)	4.53					4.53					979.94	4.53	4.53		
คิ่วแปรค่าขนส่ง	1,000					1,000					1,000	1,000	1,000		
ค่าขนส่ง (บาท)	4.53					4.53					979.94	4.53	4.53		
ค่าขึ้น - ลง (บาท)	50					80					0	80	80		
ค่าผูก - ตัด เหล็ก	-					3,600.00					-	3,600.00	3,600.00		
รวม	3,213.41					25,816.38					23,483.94	24,471.37	24,506.94		

รายการ	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Wiremesh (บาท/ตร.ม.)				ลวดผูกเหล็ก (บาท/กก.)	ทรายผสมคอนกรีต (บาท/ลบ.ม.)	หินผสมคอนกรีต (บาท/ลบ.ม.)	กรวดผสมคอนกรีต (บาท/ลบ.ม.)
	CDR 9 # 0.15x0.15 M.	CDD 9 # 0.20x0.20 M.	CDR 4 # 0.15x0.15 M.	CDR 4 # 0.20x0.20 M.				
ราคาวัสดุที่แหล่ง	209.00				32.71	330.00	415.00	
ระยะทางขนส่ง (กม.)	592				-	22	23	
ค่าขนส่ง (บาท)	6.27				-	79.7	83.23	
คิ่วแปรค่าขนส่ง	1,000				-	1,000	1,000	
ค่าขนส่ง (บาท)	6.27				-	79.70	83.23	
ค่าขึ้น - ลง (บาท)	0				-	-	-	
ค่าผูก - ตัด เหล็ก	0.00				-	-	-	
รวม	215.27				32.71	409.70	498.23	

Class of Concrete	A (> 50 Mpa)	B (46 - 50 Mpa)	C (41 - 45 Mpa)	D (30 - 40 Mpa)	E (< 30 Mpa)	Lean 1 : 3 : 6	Lean 1 : 3 : 5
ส่วนผสมคอนกรีต (กรณี ทราย และ หิน มีหน่วยเป็นปริมาตร)	500 : 366 : 662	450 : 391 : 662	400 : 416 : 662	350 : 441 : 662	300 : 466 : 662	220 : 393 : 843	240 : 429 : 767
1. ปูนซีเมนต์ (บาท/ตัน)	1.05 x 3,213.41 = 3,374.08				1,012.22	742.30	809.78
2. ทราย (บาท/ลบ.ม.)	1.20 x 409.70 = 491.64				229.10	193.21	210.91
3. หินผสมคอนกรีต (บาท/ลบ.ม.)	1.15 x 498.23 = 572.96				379.30	483.01	439.46
4. ค่าผสม - เท					466.00	426.00	426
รวม (บาท/ลบ.ม.)					2,086.62	1,844.52	1,886.15

รายละเอียดข้อมูลราคาคอนกรีต เหล็กเสริม และวัสดุอื่นๆ

รหัสงาน 28100 ลักษณะงาน กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
 ทางหลวงหมายเลข 1 CS 1104 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 1
 ระหว่าง กม. 698+150 - กม. 704+627 LT. ระยะทางดำเนินการจริง 1.516 กิโลเมตร
 ราคาน้ำมันดีเซลหน้าปั๊ม ปตท. จังหวัด ลำปาง ราคา 31.49 บาท/ลิตร วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 AADT 58,456 คัน/วัน
 แรงทางหลวง ลำปางที่ 1
 ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน

Class of Concrete กรณีใช้คอนกรีตผสมเสร็จ (สำหรับปริมาณคอนกรีตไม่เกิน 5,000 ลบ.ม.)	CLASS OF CONCRETE			
	Strength 510 ksc. 500 : 366 : 662	Strength 408 ksc. 400 : 410 : 662	Strength 357 ksc. 350 : 481 : 706	Strength 325 ksc. Fast setting (265 ksc @ 3 days)
1. ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ				3,450.00
2. ค่าเท				327
รวม (บาท/ลบ.ม.)				3,777.00

รายละเอียดราคาไม้แบบ

รหัสงาน 28100 ลักษณะงาน กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา - สามัคคี ตอน 1
 ระหว่าง กม. 698+150 - กม. 704+627 LT. ระยะทางดำเนินการจริง 1.52 กิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน
 น้ำมันดีเซลหน้าบิ๊ม ปตท. จังหวัด ลำปาง ราคา 31.49 บาท/ลิตร วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

ข้อมูลราคาวัสดุที่แหล่งรวมค่าแรง			
รายการ	ราคาวัสดุต่อหน่วย (บาท/ตร.ม.)		
	ไม้แบบ (1)	ไม้แบบ (2)	ไม้แบบ (3)
ราคาวัสดุที่แหล่ง	667.98	667.98	822.76
จำนวนครั้งที่ใช้งาน	4	5	3
ค่าวัสดุ	167.00	133.60	274.25
ค่าแรงไม้แบบ	139.00	139.00	162.00
น้ำมันทาผิวไม้	20.00	20.00	20.00
ค่าวัสดุรวมค่าขนส่ง	326.00	292.60	456.25

1) ไม้แบบงานทั่วไปหรือไม้แบบ (1) ; ไม้แบบระดับกลาง (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ไม้กระบอก	1 ลบ.ฟ.	@	467.29	=	467.29	บาท/ตร.ม.
- ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ.	@	614.30	=	184.29	บาท/ตร.ม.
- ไม้ค้ำยันไม้แบบ	0.30 ต้น	@	20.00	=	6.00	บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.25 กก./ตร.ม.	@	41.59	=	10.40	บาท/ตร.ม.
			รวมค่างาน	=	<u>667.98</u>	บาท/ตร.ม.

2) ไม้แบบงานอย่างง่ายหรือไม้แบบ (2) ; ไม้แบบธรรมดา (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ใช้รายละเอียดเดียวกันกับไม้แบบงานทั่วไป แต่จำนวนครั้งที่ใช้ 5 ครั้ง

3) ไม้แบบงานท่อเหลี่ยมหรือไม้แบบ (3) ; ไม้แบบระดับกลาง (พื้นที่ 1 ตารางเมตร)

- ไม้กระบอก	1 ลบ.ฟ.	@	467.29	=	467.29	บาท/ตร.ม.
- ไม้อัดยางหนา 4 มม.	1 ตร.ม.	@	94.18	=	94.18	บาท/ตร.ม.
- ไม้คร่าว	0.30 ลบ.ฟ.	@	614.30	=	184.29	บาท/ตร.ม.
- ตะปู	0.25 กก./ตร.ม.	@	41.59	=	10.40	บาท/ตร.ม.
- ค้ำยันไม้แบบ Ø6"	1.33 ต้น/ตร.ม.	@	40.00	=	53.20	บาท/ตร.ม.
- ไม้ Bracing Ø4"	0.67 ต้น/ตร.ม.	@	20.00	=	13.40	บาท/ตร.ม.
			รวมค่างาน	=	<u>822.76</u>	บาท/ตร.ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST

แขวงทางหลวง

ลำปางที่ 1

รหัสงาน	28100	ลักษณะงาน	กิจกรรมบูรณะโครงสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค				ระยะเวลาดำเนินการ	150	วัน
หมายเลขทางหลวง	1	CS	1104	ตอน	เกาะคา - สามัคคี ตอน 1	LT.			
ระหว่าง	กม. 698+150	-	กม. 704+627						
น้ำมันดีเซลหน้าบ่	ปตท. จังหวัด		ลำปาง	ราคา	31.49	บาท/ลิตร	วันที่	3 พฤศจิกายน 2568	
1 MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM.THICK									
คิดจากความหนาของผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต	=		5.00	ซม.					
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม Milling ผิวทางเดิมหนา 5 ซม.	=							12.80	บาท / ตร.ม.
ปริมาตรวัสดุที่รื้อออก	=	0.05	ลบ.ม.	=	0.12	ตัน/ตร.ม.			
ชนเก็บที่ หนวดฯ พระบาท	ที่ กม.446+300	17	กม.	=	0.12	x	44.27	บาท/ตัน	=
								5.31	บาท / ตร.ม.
								รวม	=
								18.11	บาท / ตร.ม.
								ค่างานที่กำหนดให้	=
								17.85	บาท / ตร.ม.
2 REMOVAL OF EXISTING BASE 30 CM.THICK									
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ชุดตัด)	=							33.06	บาท / ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (คันและดัก)	=							40.81	บาท / ลบ.ม.
ชนเก็บ	1	กม.						11.45	บาท / ลบ.ม.
								รวม	=
								52.26	บาท / ลบ.ม.
ส่วนขยายตัว	52.26	x	1.5					78.39	บาท / ลบ.ม.
								รวม	=
								111.45	บาท / ลบ.ม.
คิดต่อ 1 ตร.ม.	=	111.45	x	0.30				33.44	บาท / ตร.ม.
								ค่างานต้นทุนรวม	=
								33.44	บาท / ตร.ม.
								ค่างานที่กำหนดให้	=
								32.96	บาท / ตร.ม.
3 SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE 10 CM. THICK (MIN.)									
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร	=							11.04	บาท / ตร.ม.
								ค่างานต้นทุนรวม	=
								11.04	บาท / ตร.ม.
								ค่างานที่กำหนดให้	=
								10.88	บาท / ตร.ม.
4 SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT									
ค่าวัสดุจากแหล่ง	=							330.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	22.00	กม.	79.70	x	1.0000			79.70	บาท/ลบ.ม.
รวม								409.70	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	409.70	x	1.40					573.58	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 %)	=							34.79	บาท/ลบ.ม.
								ค่างานต้นทุนรวม	=
								608.37	บาท/ลบ.ม.
								ค่างานที่กำหนดให้	=
								599.55	บาท/ลบ.ม.
5 FULL DEPTH REPAIR									
1) Removal of Existing Concrete Pavement									
คิดจากความหนาของผิวทางคอนกรีต	=		25.00	ซม.					
ปริมาตรคอนกรีต	=	0.25	ลบ.ม./ ตร.ม.						
ส่วนขยาย	0.25	x	1.70					0.42	ลบ.ม.
ค่าหุบกอนกรีตเดิม	=		400	บาท/ลบ.ม.					
ค่าหุบกอนกรีต	=	400	x	0.25				100.00	บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมคันและดัก	=	0.42	x	40.81				17.14	บาท / ตร.ม.
ชนทิ้ง	1	กม.						4.81	บาท / ตร.ม.
								รวม	=
								121.95	บาท / ตร.ม.
								ค่างานต้นทุนรวม	=
								121.95	บาท / ตร.ม.

..... (1)

รายละเอียด BREAK DOWN COST

แนวทางหลวง

ลำปางที่ 1

2) Earth Excavation									
ค่าดำเนินการ + เสริมราคา (ขุดคัต)						=	21.65	บาท/ลบ.ม.	
ค่าดำเนินการ + ค่าเสริมราคา (คัก)						=	8.36	บาท/ลบ.ม.	
ค่าขุดทิ้ง ระยะ	1	กม.				=	11.45	บาท/ลบ.ม.	
รวม						=	19.81	บาท/ลบ.ม.	
ส่วนขยายตัว	19.81	x	1.25	(ดินธรรมดา 1.25 , หินอ่อน 1.60 , หินแข็ง 1.70)		=	24.76	บาท/ลบ.ม.	
					คำนวณต้นทุนรวม	=	46.41	บาท/ลบ.ม.	
	พื้นที่ 35 ตารางเมตร		0.10	x	35.00	=	3.50	ลบ.ม.	
	พื้นที่ 1 ตารางเมตร		3.50	/	35.00	=	0.10	ลบ.ม.	
	คำนวณต้นทุน		46.41	x	0.10	=	4.64	บาท/ตร.ม. (2)
3) Lean Concrete 1:3:6									
			10	cm.Thick					
Lean Concrete 1:3:6						=	1,844.52	บาท/ลบ.ม.	
คิดจากพื้นที่ 35.00 ตร.ม.	35	x	0.1			=	3.50	ลบ.ม.	
			3.50	ลบ.ม.	@	1,844.52	บาท/ลบ.ม.		= 6,455.82 บาท
	คำนวณต้นทุน		6,455.82	บาท	/	35 ตร.ม.	=	184.45	บาท/ตร.ม. (3)
4) Cement Concrete Pavement									
			25	cm.Thick					
คอนกรีตกำลังอัด 265 ksc ที่อายุ 3 วัน						=	3,450.00	บาท/ลบ.ม.	
คิดจากพื้นที่ 35.00 ตร.ม.	35	x	0.25			=	8.75	ลบ.ม.	
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ + ค่าเท			8.75	ลบ.ม.	@	3,777.00	บาท/ลบ.ม.		= 33,048.75 บาท
ค่าเหล็ก DB12			2.920	กก.	@	24.47	บาท/กก.		= 71.45 บาท
ค่าเหล็กเสริม (wire mesh CDR 9 # 0.15 x 0.15 m.)									
ค่าเหล็กตะแกรง	33.66	ตร.ม.	X	215.27	บาท/ตร.ม.	=	7,245.99	บาท	
ค่าวางเหล็กตะแกรง	33.66	ตร.ม.	X	5.00	บาท/ตร.ม.	=	168.30	บาท	
ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	35.00	ตร.ม.	X	9.41	บาท/ตร.ม.	=	329.35	บาท	
ค่าขัดหยาบผิวพื้น	35.00	ตร.ม.	X	30.00	บาท/ตร.ม.	=	1,050.00	บาท	
ค่าใช้จ่ายรวม						รวม	=	41,913.84	บาท
			คำนวณต้นทุน	41,913.84	บาท	/	35 ตร.ม.	=	1,197.54 บาท/ตร.ม.
คำนวณต้นทุนทั้งหมด			(1) + (2) + (3) + (4)				=	1,508.58	บาท / ตร.ม.
						คำนวณที่กำหนดให้	=	1,486.71	บาท / ตร.ม.
6 SUB SEALING									
1) ค่าวัสดุสำเร็จ									
ค่าวัสดุสำเร็จ	5	กก.							
- ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก			จำนวน	2	กก. ๆ ละ	3.16	บาท	=	6.32 บาท
- ซีเมนต์ลอย (FLY ASH) + ทรายละเอียด + สารผสมเพิ่มการไหล			จำนวน	3	กก. ๆ ละ	3.00	บาท	=	9.00 บาท
- ค่าวัสดุผสม								=	6.00 บาท
					รวมเงิน			=	21.32 บาท
					ค่าวัสดุต้นทุน			=	4.26 บาท/กก. (1)
2) ค่าแรงในการอัดวัสดุ									
	ปริมาณงาน	2,000.00	กก./วัน						
1) งานเจาะรู (CORING)									
- ค่าเช่าเครื่องจักร CORING 2 เครื่อง				1,500.00	บาท/เครื่อง	=	3,000.00	บาท/วัน	
- ค่าเช่าเครื่องปั่นไฟฟ้า รวมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 เครื่อง/วัน						=	1,800.00	บาท/วัน	
- ค่าเช่ารถ PICK-UP รวมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 เครื่อง/วัน						=	1,200.00	บาท/วัน	
- ค่าแรงงาน 4 คน/วัน (ค่าแรงคนละ 200.00 บาท/วัน)						=	800.00	บาท/วัน	
					รวมเงิน	=	6,800.00	บาท/วัน	
คิดเป็นค่าแรงงาน	6,800.00	บาท/วัน	2,000.00	กก./วัน	ค่าวัสดุต้นทุน	=	3.40	บาท/กก. (2)	

รายละเอียด BREAK DOWN COST

แนวทางหลวง

ลำปางที่ 1

2) งานอัดฉีด (GROUT) วัสดุ SCM.									
-	ค่าเช่าเครื่องจักร GROUT 1 เครื่อง		2,200.00	บาท/เครื่อง	=	2,200.00	บาท/วัน		
-	ค่าเช่าเครื่องปั้นไฟฟ้า รวมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 เครื่อง/วัน				=	1,800.00	บาท/วัน		
-	ค่าเช่าเครื่องบ่มลม รวมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 เครื่อง/วัน				=	2,200.00	บาท/วัน		
-	ค่าเช่าเครื่องผสมวัสดุ 2 เครื่อง ๆ ละ 400 บาท/วัน				=	800.00	บาท/วัน		
-	ค่าเช่ารถ PICK-UP รวมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 เครื่อง/วัน				=	1,200.00	บาท/วัน		
-	ค่าแรงงาน 8 คน/วัน (ค่าแรงคนละ 200.00 บาท/วัน)				=	1,600.00	บาท/วัน		
						รวมเงิน	=	9,800.00	บาท/วัน
	คิดเป็นค่าแรงงาน		9,800.00	บาท/วัน	2,000.00	กก./วัน	ค่าวัสดุต้นทุน	=	4.90 บาท/กก. (3)
	ค่างานต้นทุนทั้งหมด	(1) + (2) + (3)						=	12.56 บาท/กก.
						ค่างานที่กำหนดให้		=	12.38 บาท/กก.
7 JOINT SEALER									
1) ค่าขุดลอกยางเดิมออกและทำความสะอาดร่องยาแนว									
1.1 ค่าเครื่องจักร (รถขุดลอกยาวเดิม, เครื่องเป่าลม, เครื่องคิดคอนกรีตและรถบรรทุก)									
-	ค่าเช่ารถเฉลี่ยวันละ	2,000.00	บาท	ทำงานได้	300	เมตร	=	6.67	บาท/ม.
1.2	ค่าแรงงาน	3	คน ๆ ละ	300	บาท	รวม	900	บาท/วัน	= 3.00 บาท/ม.
						รวมค่างานขุดลอกยาวเดิมออกพร้อมทำความสะอาด		=	9.67 บาท/ม. (1)
2) ค่าน้ำยา PRIMER									
2.1 ค่าน้ำยา PRIMER (คิดความยาวร่องคอนกรีต 1 เมตร , กว้าง 1 ซม. , ลึก 5 ซม.)									
-	น้ำยา PRIMER ราคาลิตรละ	145.48		บาท/ลิตร					
-	อัตราการใช้ น้ำยา PRIMER	0.015		ลิตร/เมตร					
	ค่าน้ำยา PRIMER	=	0.015	x	145.48		=	2.18	บาท/ม.
2.2	ค่าแรงงาน	2	คน ๆ ละ	300	บาท	รวม	600	บาท/วัน	
					ค่าแรงงาน	=	600 / 300	=	2.00 บาท/ม.
						รวมค่างาน PRIMER		=	4.18 บาท/ม. (2)
3) ค่าวัสดุยางยาแนว (JOINT SEALER)									
3.1 วัสดุยางยาแนว									
-	JOINT SEALER ราคา		64.19	บาท/กก.					
-	อัตราการใช้ยางยาแนว (JOINT SEALER)		0.5	กก./ม.					
	ค่ายางยาแนว	=	0.5	x	64.19		=	32.10	บาท/ม.
3.2	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต						=	14.77	บาท / ม.
					รวมค่างาน JOINT SEALER		=	46.87	บาท / ม. (3)
	ค่างานต้นทุนทั้งหมด	(1) + (2) + (3)					=	60.72	บาท/ม.
						ค่างานที่กำหนดให้		=	59.84 บาท/ม.
8 CEMENT CONCRETE PAVEMENT									
25 CM. THICK									
กว้าง	3.50	ม.	X	ยาว	10.00	ม.	=	35.00	ตร.ม.
ค่าคอนกรีต	8.750			ลบ.ม.			=	3,777.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าเหล็ก DB12	5.861			กก.			=	24.47	บาท/กก. (เหล็กมุมแผ่นพื้น)
ค่าเหล็กตะแกรง	33.66			ตร.ม.			=	215.27	บาท/ตร.ม. (Wiremesh CDR 9)
ค่าวางเหล็กตะแกรง	33.66			ตร.ม.			=	5.00	บาท/ตร.ม.
ค่าแบบ	10.00			ม. (2 ซ้ำ)			=	20.60	บาท/ม.
ค่าปูนผิวคอนกรีต	35.00			ตร.ม.	X	12.17	บาท/ตร.ม.	=	425.95
ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	35.00			ตร.ม.	X	9.41	บาท/ตร.ม.	=	329.35
ค่าขัดยาบพื้น	35.00			ตร.ม.	X	30.00	บาท/ตร.ม.	=	1,050.00
ค่าใช้จ่ายรวม							=	42,617.76	บาท
					ค่างานต้นทุน	42,617.76	/	35.00	=
								ค่างานที่กำหนดให้	=
									1,199.99 บาท/ตร.ม.

รายละเอียด BREAK DOWN COST

แขวงทางหลวง

ลำปางที่ 1

9 EXPANSION JOINT

คิดจากความยาว	3.50	ม.					
ค่าเหล็ก Dowel Bar RB 32	37.895	กก.	๑	23.48	=	889.77	บาท
Metal Cap + ทาสี + จาระบี	12.00	ชุด	๑	14.00	=	168.00	บาท
Joint Filler	0.70	คร.ม.	๑	400.00	=	280.00	บาท
Joint Sealer	3.938	ลิตร	๑	45.00	=	177.21	บาท
ค่าหยอดยาง	3.50	ม.	๑	14.77	=	51.70	บาท
แผ่นพลาสติก	3.50	ม.	๑	10.00	=	35.00	บาท
ไม้แบบ (2)	0.875	คร.ม.	๑	292.60	=	256.03	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	1,857.71	บาท
				1,857.71 / 3.50		530.77	บาท
						530.77	บาท/เมตร
						523.07	บาท/เมตร

10 CONTRACTION JOINT

คิดจากความยาว	3.50	ม.					
ค่าเหล็ก Dowel Bar RB 32	37.895	กก.	๑	23.48	=	889.77	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	3.50	ม.	๑	23.63	=	82.71	บาท
ทาสี + จาระบี	12.00	ชุด	๑	4.00	=	48.00	บาท
Joint Sealer	1.706	ลิตร	๑	45.00	=	76.77	บาท
แผ่นพลาสติก	3.50	ม.	๑	10.00	=	35.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	1,132.25	บาท
				1,132.25 / 3.50		323.50	บาท/เมตร
						318.81	บาท/เมตร

11 MODIFICATION OF CONTRACTION JOINT

คิดจากความยาว	3.50	ม.					
ค่าเหล็ก Dowel Bar RB 32	37.895	กก.	๑	23.48	=	889.77	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	3.50	ม.	๑	23.63	=	82.71	บาท
ทาสี + จาระบี	12.00	ชุด	๑	4.00	=	48.00	บาท
Joint Sealer	1.706	ลิตร	๑	45.00	=	76.77	บาท
ค่าเจาะรูเสียบเหล็ก Dowel Bar RB 32 + Epoxy	12	จุด	๑	35.00	=	420.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	1,517.25	บาท
				1,517.25 / 3.50		433.50	บาท/เมตร
						427.21	บาท/ม.

12 LONGITUDINAL JOINT

คิดจากความยาว	10.00	ม.					
ค่าเหล็ก Tie Bar DB 16	20.40	กก.	๑	24.51	=	500.00	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	10	ม.	๑	23.63	=	236.30	บาท
Joint Sealer	4.50	ลิตร	๑	45.00	=	202.50	บาท
แผ่นพลาสติก	10	ม.	๑	10.00	=	100.00	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	1,038.80	บาท/เมตร
				1,038.80 / 10.00		103.88	บาท/เมตร
						102.37	บาท/เมตร

13 MODIFICATION OF LONGITUDINAL JOINT

คิดจากความยาว	10.00	ม.					
ค่าเหล็ก Tie Bar DB 16	20.40	กก.	๑	24.51	=	500.00	บาท
ค่าเจาะรูเสียบเหล็ก Tie Bar DB 16 + Epoxy	16	จุด	๑	35.00	=	560.00	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	10	ม.	๑	23.63	=	236.30	บาท
Joint Sealer	4.50	ลิตร	๑	45.00	=	202.50	บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					=	1,498.80	บาท/เมตร
				1,498.80 / 10.00		149.88	บาท/เมตร
						147.71	บาท/เมตร

รายละเอียด BREAK DOWN COST

แขวงทางหลวง

ลำปางที่ 1

14 DUMMY JOINT

คิดจากความยาว 10.00 ม.

ค่าตัด Joint และทยอดยาง

Joint Sealer

ค่าใช้จ่ายรวม

10	ม.	@	23.63	=	236.30	บาท
4.50	ลิตร	@	45.00	=	202.50	บาท
				=	438.80	บาท/เมตร
				=	43.88	บาท/เมตร
ค่างานต้นทุน	438.80	/	10.00	=	43.24	บาท/เมตร

ค่างานที่กำหนดให้

15 PAVEMENT MARKINGS (REFLECTIVE THERMOPLASTIC ROAD MARKING MATERIAL)

งานสี Thermoplastic ระดับ 1 (สีเหลือง - ขาว) ต่อพื้นที่ 1.00 ตร.ม.

(โดยวิธีรีด, ปาดลากหรือพ่น; ความหนาเมื่อแห้งไม่น้อยกว่า 3.0 มม.)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานสี Thermoplastic ระดับ 1 (สีเหลืองและสีขาว)	ตร.ม.	1.00	242.00	242.00	
2	ค่าลูกแก้ว	ตร.ม.	1.00	22.00	22.00	
3	ค่า Primer (ถาวรรองพื้น)	ตร.ม.	1.00	14.00	14.00	
4	ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคา)	ตร.ม.	1.00	14.00	14.00	กรณีผิวใหม่
	ค่างานต้นทุน (วัสดุ+ค่าแรง)				292.00	บาท/ตร.ม.

งานวัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสงสำหรับทำเครื่องหมายบนผิวทาง ตามข้อกำหนดใหม่

1) งานสี Thermoplastic ระดับ 1 (สีเหลืองและสีขาว); ใช้วัสดุ 6.0 กก./ตร.ม.

50

ค่าสี Thermoplastic ระดับ 1 (สีเหลือง - ขาว) ใช้วัสดุ 6.0 กก./ตร.ม.

- ค่าวัสดุ	=	42.00 บาท/กก.	=	42.00 บาท/กก.
- ค่าขนส่ง 12 กม.	=	31.62 บาท/ตัน	=	0.03 บาท/กก.
- ค่าขน - ถ้าย	=	100.00 บาท/ตัน	=	0.10 บาท/กก.
		รวม	=	42.13 บาท/กก.
- ค่างานต้นทุนสี Thermoplastic ระดับ 1 (สีเหลือง - ขาว)	=	6.0 กก. @ 42.13 บาท	=	252.78 บาท/ตร.ม.
		คิดให้	=	242.00 บาท/ตร.ม.

2) ค่าลูกแก้ว; ใช้วัสดุ 0.40 กก./ตร.ม.

- ค่าวัสดุ	=	56.00 บาท/กก.	=	56.00 บาท/กก.
- ค่าขนส่ง 12 กม.	=	31.62 บาท/ตัน	=	0.03 บาท/กก.
- ค่าขน - ถ้าย	=	100.00 บาท/ตัน	=	0.10 บาท/กก.
		รวม	=	56.13 บาท/กก.
- ค่างานต้นทุนลูกแก้ว	=	0.4 กก. @ 56.13 บาท	=	22.45 บาท/ตร.ม.
		คิดให้	=	22.00 บาท/ตร.ม.

3) ค่า Primer (ถาวรรองพื้น); 0.2 กก. ทาได้ 1 ตร.ม.

- ค่าวัสดุ	=	70.00 บาท/กก.	=	70.00 บาท/กก.
- ค่าขนส่ง 12 กม.	=	31.62 บาท/ตัน	=	0.03 บาท/กก.
- ค่าขน - ถ้าย	=	100.00 บาท/ตัน	=	0.10 บาท/กก.
		รวม	=	70.13 บาท/กก.
- ค่างานต้นทุนลูกแก้ว	=	0.2 กก. @ 70.13 บาท	=	14.03 บาท/ตร.ม.
		คิดให้	=	14.00 บาท/ตร.ม.

4) ค่าดำเนินการ (ค่าแรงตีเส้นจราจรและค่าเสื่อมราคา) ต่อ 1.00 ตร.ม.

4.1) ค่ารถตีเส้น (ประเมินค่าเข้าคิวดำเนินการใช้งาน 7 ปี @ 180 วัน/ปี) และอุปกรณ์

- ค่าเสื่อมราคา	=	ราคาต้นทุน / (จำนวนวันต่อปี x 7 ปี)	=	1,746.03 บาท/วัน
	=	2,200,000 / (180x7)	=	
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)	=	40 ลิตร/วัน @ 31.49 บาท	=	1,259.60 บาท/วัน
- ค่าแก๊สเผาสี	=	1 ถัง/วัน @ 423 บาท	=	423.00 บาท/วัน
		รวม	=	3,428.63 บาท/วัน

รายละเอียด BREAK DOWN COST

แขวงทางหลวง

ลำปางที่ 1

4.2) ค่ารถบริการ (ประเมินคิดอายุการใช้งาน 5 ปี @ 180 วัน/ปี)			
- ค่าเช่า (ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง)	=		920.00 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)	=	30 ลิตร/วัน @ 31.49 บาท	944.70 บาท/วัน
		รวม	1,864.70 บาท/วัน
4.3) ค่าเครื่องกระเทาะผิวเดิม			
4.3.1) เครื่องกระเทาะผิว (ประเมินคิดอายุการใช้งาน 5 ปี @ 180 วัน/ปี)			
- ค่าเสื่อมราคา	=	ราคาต้นทุน / (จำนวนวันต่อปี x 5 ปี)	
	=	195,500 / (180x5)	217.22 บาท/วัน
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล)	=	15 ลิตร/วัน @ 31.49 บาท	472.35 บาท/วัน
		รวม	689.57 บาท/วัน
4.3.2) หัวสามแฉกกระเทาะผิว(ประเมินคิดอายุการใช้งาน 12,000 ตร.ม./หัว)			
- ค่าเสื่อมราคา	=	ราคาต้นทุน / (จำนวนวันต่อปี x 5 ปี)	
	=	43,700/12,000	3.64 บาท/ตร.ม.
4.3.3) ค่าแรงงานกระเทาะผิว			
- ค่าแรงงาน 2 คน (กรณีผิวคอนกรีตประมาณ 200 ตร.)	=	(300 x 2) / 200	3.00 บาท/ตร.ม.
- ค่าแรงงาน 2 คน (กรณีผิวแอสฟัลต์ประมาณ 150 ตร.)	=	(300 x 2) / 150	4.00 บาท/ตร.ม.
4.4) ค่าแรงตีเส้นจราจร (ประเมินแรงงาน 8 คน/วัน/600 ตร.ม.)			
- ช่างควบคุม(พร้อมขับรถ)	=	2 x 500	1,000.00 บาท/วัน
- ช่างคุมเครื่อง	=	2 x 500	1,000.00 บาท/วัน
- คนงานทั่วไป	=	4 x 300	1,200.00 บาท/วัน
		รวม	3,200.00 บาท/วัน
รวมเป็นเงินค่าแรงตีเส้นจราจรและค่าเสื่อมราคาต่อ ตร.ม.=((4.1)+(4.2)+(4.3.1)+(4.4)			9,182.90 บาท/วัน
กรณีผิวคอนกรีต เฉลี่ย ((9182.9/600 ตร.ม.)+((4.3.2)+(4.3.3)=6.64 บาท/ตร.ม.)]			21.94 บาท/ตร.ม.
คิดให้			21.00 บาท/ตร.ม.
กรณีผิวแอสฟัลต์ เฉลี่ย ((9182.9/600 ตร.ม.)+((4.3.2)+(4.3.3)=7.64 บาท/ตร.ม.)]			22.94 บาท/ตร.ม.
คิดให้			22.00 บาท/ตร.ม.
กรณีผิวใหม่ค่าแรงตีเส้นจราจรและค่าเสื่อมราคา = ((4.1)+(4.2)+(4.4))/600			14.16 บาท/ตร.ม.
คิดให้			14.00 บาท/ตร.ม.

16 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

(สำหรับงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณช่องจราจร สำหรับทางหลวง 4 ช่องจราจร)

ลำดับ	รายการ	วัสดุ		ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			
1	ป้ายติดแผ่นสะท้อนแสง	27.600	ตรม.	3,700.00	102,120.00	- ป้ายชนิดสังกะสี 1.2 มม. ติดด้วยสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงแบบที่ 9
2	เสาป้าย เหล็กขนาด 3" x 3" x 1.6 mm.	66.00	ม.	155.00	10,230.00	- คิดที่ความยาว 3.00 ม.
3	แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 3 ชั้น	-	ชุด	1,615.00	-	
4	แผงกั้นสะท้อนแสงชนิด 2 ชั้น	35.00	ชุด	1,115.00	39,025.00	
5	แผงตั้งแบบ 1 หน้า	-	ชุด	230.00	-	
6	แผงตั้งแบบ 2 หน้า	75.00	ชุด	460.00	34,500.00	
7	Concrete Barrier	-	ม.	1,500.00	-	
8	สัญญาณธง	2.00	ชุด	100.00	200.00	
9	ไฟกระพริบ	6.00	ดวง	1,538.00	9,228.00	
10	สีตีเส้นจราจร ชนิดที่ 2	-	ตรม.	94.00	-	
				รวมทั้งสิ้น	195,303.00	บาท / LS.
	ระยะเวลาใช้งาน 5 เดือน			คำนวณต่อหน่วย =	27,125.42	บาท / LS.

หมายเหตุ 1. ราคาประมาณการดังกล่าวใช้สำหรับการติดตั้งในระยะเวลา 3 ปี หากน้อยกว่าหรือมากกว่า 3 ปี จะคิดตามสัดส่วนของระยะเวลาการติดตั้ง
2. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริเวณจุดที่ดำเนินงาน มีความจำเป็นต้องกำหนดให้มีงานบริหาร การจราจรและงานอำนวยความสะดวกระหว่างการก่อสร้าง ตามหนังสือแจ้งเวียนแนวทางการบริหารจัดการ งานอำนวยความสะดวกระหว่างก่อสร้างของงานบำรุงทาง ที่ สฎ.1/1737 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2566