

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๐ ตอน จำบอน - เหมืองง่า ระหว่าง กม.๖+๙๗๕ - กม.๘+๐๗๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานทางหลวงที่ ๒ (แพร่)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๐ ตอน จำบอน - เหมืองง่า ระหว่าง กม.๖+๙๗๕ - กม.๘+๐๗๕
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๑,๙๙๒,๖๑๑.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบสรุปรูปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร ประธานกรรมการฯ
 - ๗.๒ นายวสันต์ ตี๋บุญศรี กรรมการ
 - ๗.๓ นายคงเดช ศรีคำยอด กรรมการ
 - ๗.๔ นายกฤษณ์ ศุภจิตรานนท์ กรรมการ
 - ๗.๕ นายสิทธิโชค สมนประเทศ กรรมการและเลขานุการ

ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอนควบคุม 0100 ตอน จำบอน - เหมืองง่า

ระหว่าง กม. 6+975 - กม. 8+075

แนวทางหลวงเขียงรายที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาทุน | | Factor (F) | ค่างาน ต่อหน่วย x F | ราคาที่กำหนด | | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-----------|-------------------|--------------|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | ต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | | | ต่อหน่วย (บาท) | เป็นเงิน (บาท) | |
| 1 | REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. | M. | 46.00 | 57.04 | 2,623.84 | 1.2865 | 73.38 | 73.00 | 3,358.00 | |
| 2 | CLEARING AND GRUBBING | SQ.M. | 11,000.00 | 1.80 | 19,800.00 | 1.2865 | 2.31 | 2.00 | 22,000.00 | |
| 3 | EARTH EXCAVATION | CU.M. | 12,500.00 | 47.72 | 596,500.00 | 1.2865 | 61.39 | 61.00 | 762,500.00 | |
| 4 | EARTH EMBANKMENT | CU.M. | 5,700.00 | 132.13 | 753,141.00 | 1.2865 | 169.98 | 167.50 | 954,750.00 | |
| 5 | EARTH FILL UNDER SIDEWALK | CU.M. | 772.00 | 81.47 | 62,894.84 | 1.2865 | 104.81 | 104.00 | 80,288.00 | |
| 6 | SELECTED MATERIAL A | CU.M. | 1,232.00 | 204.00 | 251,328.00 | 1.2865 | 262.44 | 262.00 | 322,784.00 | |
| 7 | SOIL CEMENT SUBBASE | CU.M. | 1,232.00 | 585.21 | 720,978.72 | 1.2865 | 752.87 | 752.00 | 926,464.00 | |
| 8 | CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE | CU.M. | 880.00 | 939.76 | 826,987.78 | 1.2865 | 1,208.99 | 1,208.00 | 1,063,040.00 | |
| 9 | PAVEMENT RECYCLING 20 CM. THICK FOR BASE | SQ.M. | 8,800.00 | 92.47 | 813,751.47 | 1.2865 | 118.96 | 118.00 | 1,038,400.00 | |
| 10 | PRIME COAT | SQ.M. | 13,200.00 | 31.99 | 422,268.00 | 1.2865 | 41.15 | 41.00 | 541,200.00 | |
| 11 | TACK COAT | SQ.M. | 100.00 | 14.45 | 1,445.00 | 1.2865 | 18.58 | 18.00 | 1,800.00 | |
| 12 | ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (AC 40-50) | SQ.M. | 13,200.00 | 324.11 | 4,278,288.96 | 1.2865 | 416.97 | 416.00 | 5,491,200.00 | |
| 13 | R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS II | M. | 50.00 | 3,118.98 | 155,949.00 | 1.2865 | 4,012.56 | 4,012.00 | 200,600.00 | |
| 14 | R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.00 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS III | M. | 1,030.00 | 2,581.18 | 2,658,615.40 | 1.2865 | 3,320.68 | 3,320.00 | 3,419,600.00 | |
| 15 | RC. MANHOLES TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.00 M. WITH R.C. COVER | EACH. | 76.00 | 20,560.31 | 1,562,583.39 | 1.2865 | 26,450.83 | 26,450.00 | 2,010,200.00 | |
| 16 | R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET | M. | 60.00 | 1,734.15 | 104,049.11 | 1.2865 | 2,230.98 | 2,230.00 | 133,800.00 | |
| 17 | R.C. U-DITCH TYPE A | M. | 245.00 | 4,470.89 | 1,095,368.05 | 1.2865 | 5,751.79 | 5,751.00 | 1,408,995.00 | |
| 18 | RETAINING WALL TYPE 1B (FOR SIDE WALK) | M. | 1,050.00 | 1,108.30 | 1,163,715.00 | 1.2865 | 1,425.82 | 1,425.00 | 1,496,250.00 | |
| 19 | CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH | M. | 1,050.00 | 659.95 | 692,947.50 | 1.2865 | 849.02 | 849.00 | 891,450.00 | |
| 20 | R.C. SLAB WALKWAY 6 CM. THICK | SQ.M. | 1,980.00 | 236.23 | 467,737.13 | 1.2865 | 303.91 | 303.00 | 599,940.00 | |

ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 1190 ตอนควบคุม 0100 ตอน จำบอน - เหมืองง่า

ระหว่าง กม. 6+975 - กม. 8+075

แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาทุน | | Factor (F) | ค่างาน ต่อหน่วย x F | ราคาที่กำหนด | | หมายเหตุ |
|-------------------|---|-------|-----------|-------------------|---------------|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | ต่อหน่วย (บาท) | รวม (บาท) | | | ต่อหน่วย (บาท) | เป็นเงิน (บาท) | |
| 21 | SIGN PLATE (VERY HIGH INTENSITY GRADE) | SQ.M. | 6.00 | 4,740.00 | 28,440.00 | 1.2865 | 6,098.01 | 6,098.00 | 36,588.00 | |
| 22 | R.C. SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M. | M. | 40.00 | 423.21 | 16,928.40 | 1.2865 | 544.45 | 544.00 | 21,760.00 | |
| 23 | 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF MOUNTED AT GRADE | EACH. | 6.00 | 33,406.58 | 200,439.45 | 1.2865 | 42,977.55 | 42,977.00 | 257,862.00 | |
| 24 | THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) | SQ.M. | 740.00 | 299.60 | 221,704.00 | 1.2865 | 385.43 | 385.00 | 284,900.00 | |
| 25 | TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION | LS. | 1.00 | 19,611.20 | 19,611.20 | 1.2865 | 25,229.80 | 22,882.00 | 22,882.00 | |
| ต้นทุนงานก่อสร้าง | | | | | 17,138,095.24 | | | ราคากลางรวม | 21,992,611.00 | |

(ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)

Factor F งานก่อสร้างทาง (ล้านบาท)

| | | | |
|--------------|---------------------|-----|---------------|
| ค่างานต้นทุน | 10 ล้านบาท (ต่ำ) | F = | 1.3298 |
| ค่างานต้นทุน | 20 ล้านบาท (สูง) | F = | 1.2691 |
| ต้นทุน | 17.13809524 ล้านบาท | F = | 1.2865 |

