

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร งานบำรุงพิเศษและบูรณะ
ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน พัทยา - พูลตาหลวง ระหว่าง กม.181+500 - กม.181+501 RT., กม.182+430 - กม.182+431
LT., กม.182+430 - กม.182+431 RT., กม.183+000 - กม.183+001 LT., กม.183+625 - กม.183+626 LT., กม.183+700 -
183+701 RT. และ กม.184+000 - กม.184+001 LT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
งานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสารทล.3ตอน พัทยา-พูลตาหลวง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงชนบุรีที่ 2 / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,100,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างที่จอดรถประจำทางและที่พักผู้โดยสาร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - 6 พ.ย 2568 เป็นเงิน 2,090,191.04 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ภัทรพล สีดอกบวบ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ชท.ชลบุรีที่ 2 (ว)

7.2 พรทิพัฒน์ พงษ์พันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

7.3 กาญจกมล แก่นดี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



(นายชาติพงษ์ รดโนภาส)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ ๒

กาญจกมล แก่นดี

06 พฤศจิกายน 2568 11:57:25

แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างงานเหมืองทำงานก่อสร้างที่จัดสรรประจำทางและที่หักผู้โดยสารถางบางพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน พัทยา - พุดตาหลวง ระหว่าง กม.181+500 -

กม.181+501 RT., กม.182+430 - กม.182+431 LT., กม.182+430 - กม.182+431 RT., กม.183+000 - กม.183+001 LT., กม.183+625 - กม.183+626 LT., กม.183+700 - 183+701 RT. และ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยของงานก่อสร้าง หน่วยของปริมาณ หน่วยของราคาต่อหน่วย (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. BUS STOP SHELTER TYPE B STA.181+500(RT)	แผง	1.000	175,403.47	175,403.47	1.3616	238,829.36	238,829.36
2	2. BUS STOP SHELTER TYPE G STA.182+430(LT)	แผง	1.000	239,792.38	239,792.38	1.3616	326,501.30	326,501.30
3	3. BUS STOP SHELTER TYPE B STA.182+430(RT)	แผง	1.000	175,403.47	175,403.47	1.3616	238,829.36	238,829.36
4	4. BUS STOP SHELTER TYPE G STA.183+000(LT)	แผง	1.000	279,855.36	279,855.36	1.3616	381,051.05	381,051.05
5	5. BUS STOP SHELTER TYPE G STA.183+625(LT)	แผง	1.000	266,785.96	266,785.96	1.3616	363,255.76	363,255.76
6	6. BUS STOP SHELTER TYPE B STA.183+700(RT)	แผง	1.000	175,403.47	175,403.47	1.3616	238,829.36	238,829.36
7	7. BUS STOP SHELTER TYPE G STA.184+000(LT)	แผง	1.000	213,156.91	213,156.91	1.3616	290,234.44	290,234.44
8	8. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION	เงินจ่าย	1.000	9,298.19	9,298.19	1.3616	12,660.41	12,660.41
							รวมราคากลาง	2,090,191.04

กาญจกมล แก่นดี

06 พฤศจิกายน 2568 11:57:30

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคางานก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยมที่พิกัดอยู่โดยสาย งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวง หมายเลข 3 ตอน พัทยา - พุดาหลวง ระหว่าง กม.181+500 - กม.181+501 RT., กม.182+430 - กม.182+431 LT., กม.183+000 - กม.183+001 LT., กม.183+625 - กม.183+626 LT., กม.183+700 - 183+701 RT. และ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงชนบทที่ 2/กรมทางหลวง
กม.181+000 - กม.182+001 LT. สัญญาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมและสะพาน (e-bidding)

