



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนแผนงาน สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) โทร.044-242871 ต่อ 25 ภายใน 44027

ที่ สทล.10.2/

วันที่ 10 พ.ย. 2568

เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลาง

เรียน ผส.ทล.10 ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

ตามที่ กรมทางหลวง โดย สทล.10 ได้มอบหมายให้ผู้มีรายนามข้างท้ายเป็นคณะกรรมการจัดทำราคากลาง จ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2569 รหัสงาน 33110 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน หนองโดนน้อย - ชุมพวง ระหว่าง กม.72+774 - กม.73+700 ผลผลิต 1 แห่ง วงเงิน 39,999,900.- บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาความเหมาะสมของการประเมินราคากลางแล้ว เห็นสมควรกำหนดราคากลางเป็นเงิน 39,518,632.02 บาท


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเพื่อจะได้อนุมัติในระบบต่อไป


(นายไชยวิทย์ บุรสมบุรณ์)


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายพีรพงศ์ ใจพุดชา)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายปยุต พงษ์เสื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ


(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง



คำสั่ง กรมทางหลวง
ที่ สทล.10.2/ 251 /2569

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับงานประกวดราคางานจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2569 รหัสงาน 33110 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน หนองโดนน้อย - ชุมพวง ระหว่าง กม.72+774 - กม.73+700 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) มีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2569 รหัสงาน 33110 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน หนองโดนน้อย - ชุมพวง ระหว่าง กม.72+774 - กม.73+700 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังนี้-

- | | |
|---|------------------|
| 1. นายไชยวิทย์ บุรสมบุญม์
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายวุฒิชัย บุญสมจิตร
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| 3. นายธีรวัฒน์ พีระพัฒน์พงษ์
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| 4. นายพีรพงศ์ ใจพุดชา
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| 5. นายปยุต พงษ์เสื่อ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการ |

อำนาจหน้าที่

1. ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่ และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง
2. กรณีราคากลางที่คณะกรรมการฯ คำนวณไว้แตกต่างกับราคาของผู้เสนอราคา รายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้าง ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไป ให้คณะกรรมการฯ แจงรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 10
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง



บันทึกข้อความ

เลขที่บันทึกข้อความ	๒๕๖๘
ปี	๒๕๖๘
วันที่	๑๕ ต.ค. ๒๕๖๘
เวลา	๑๑.๐๗

ส่วนราชการ สำนักอำนวยการความปลอดภัย กลุ่มศึกษาวางแผน โทร 24107, 24113

ที่ สป.1/ผ./ ๕404 วันที่ 15 ต.ค. 2568

เรื่อง เห็นชอบแผนรายประมาณการ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เรียน ผส.ทล.10 , ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ 1

ตามบันทึก สำนักงานทางหลวงที่ 10 ที่ สทล.10.2/1370 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2568 เสนอแผนรายประมาณการ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2569 รหัสงาน 33110 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทางงานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน หนองโดนน้อย - ชุมพวง ระหว่าง กม.72+774 - กม.73+700 วงเงินงบประมาณ 39,999,900 บาท นั้น

สำนักอำนวยการความปลอดภัย ตรวจสอบแผนรายประมาณการแล้วเห็นชอบตามเสนอ ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอนโดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสุวิชัย รอดภัย)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการความปลอดภัย

ที่ สทล.๑๐.๑/๑๕๖๕ - ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๘

เรียน ผอ.ขท.นครราชสีมาที่ ๑

วม.ทล.๑๐, วบ.ทล.๑๐, ผบ.ทล.๑๐, คุณปรางณี สิ้นปรุ

- เพื่อทราบการแก้ไขแผนรายประมาณการ ตามบันทึก สทล.๑๐ ที่ สทล.๑๐.๑/๑๐๘๔ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เนื่องจากสร. ขอแก้ไข กม. ดำเนินการ

- อนุมัติเผยแพร่แผนให้เป็นที่ไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

(นายปกรณ์ ศรีปานวงศ์)

ผส.ทล.๑๐

๒

๒๕๖๘-๒๘๓๑๖๘

ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๑๖/๑๐/๒๕๖๘ ผู้ส่ง: ๒๕๖๘

๒๐

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- | | | | |
|----------------------------------|---|----------|-------------------|
| 1 ชื่อโครงการ | กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ | | |
| /หน่วยงานเจ้าของโครงการ | แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) กรมทางหลวง | | |
| 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 39,999,900.00 บาท | | |
| 3 ลักษณะงานโดยสังเขป | งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง
บนทางหลวงหมายเลข 2073 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองโดนน้อย - ชุมพวง
ระหว่าง กม.72+774 - กม.73+700 ผลผลิต 1 แห่ง | | |
| 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ | 10 พ.ย. 2568 | เป็นเงิน | 39,518,632.02 บาท |
| 5 บัญชีประมาณการราคากลาง | ตามเอกสาร แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
ตามแนบ จำนวน 1 แผ่น | | |
| 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | | | |
| 1 นายไชยวิทย์ บุรสมบูรณ์ | | | ประธานกรรมการ |
| วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ | | | |
| 2 นายวุฒิชัย บุญสมจิตร | | | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | | | |
| 3 นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์ | | | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | | | |
| 4 นายพีรพงศ์ ใจพุดชา | | | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ | | | |
| 5 นายปยุต พงษ์เสื่อ | | | กรรมการ |
| วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | | | |

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

การคำนวณค่า Factor F

รหัสงาน	กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง	แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
ทางหลวงหมายเลข	2073	
ตอน	หนองโดนน้อย - ชุมพวง	
กม.ดำเนินการ	กม.72+774 - กม.73+700	
ผลผลิต	1 แห่ง	

เงินล่วงหน้าจ่าย	15%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%
เงินประกันผลงานหัก	10%	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%

กรณีแหล่งเงิน : งบประมาณ 100%

1. ค่างานต้นทุน

ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	32,062,645.61	บาท
ค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-	บาท
ค่าใช้จ่ายตามประกาศเงื่อนไขพิเศษ	-	บาท

2. Factor F

Factor F (งานก่อสร้างทาง)	1.2176
Factor F (งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)	-
Factor F (ค่าใช้จ่ายตามประกาศเงื่อนไขพิเศษ)	1.0000

ค่างาน(ทุน)	Factor F
30,000,000	1.2191
40,000,000	1.2119
ค่างาน(ทุน)	Factor F

พื้นที่ฝน : ฝนปกติ

3. Factor Fn

Factor Fn	1.2176	(งานก่อสร้างทาง)
Factor Fn	-	(งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม)

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

" เอกสาร.ก "

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แขวงของหลวงชนบทราชสีห์ที่ 1

กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอน ท้องโตน้อย - ชุมพวง

กม.72+774 - กม.73+700

1 แห่ง

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท) ราคา/หน่วย	FACTOR Fn	ราคา/หน่วย x Fn	กำหนดราคากลาง (บาท)	
		หน่วย	จำนวน				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
1	REMOVAL OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS (SINGLE BRACKET) /	EACH	13	525.00	1.2176	639.24	639.24	8,310.12
2	CLEARING AND GRUBBING /	SQ.M.	19,720	1.74	1.2176	2.11	2.11	41,609.20
3	EARTH EXCAVATION /	CU.M.	8,200	46.41	1.2176	56.50	56.50	463,300.00
4	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION /	CU.M.	590	51.05	1.2176	62.15	62.15	36,668.50
5	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) /	CU.M.	100	51.05	1.2176	62.15	62.15	6,215.00
6	EARTH EMBANKMENT /	CU.M.	6,905	164.63	1.2176	200.45	200.45	1,384,107.25
7	EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND /	CU.M.	1,010	138.25	1.2176	168.33	168.33	170,013.30
8	EARTH FILL UNDER SIDEWALK /	CU.M.	690	164.63	1.2176	200.45	200.45	138,310.50
9	SELECTED MATERIAL A /	CU.M.	2,690	320.64	1.2176	390.41	390.41	1,050,202.90
10	SOIL CEMENT SUBBASE /	CU.M.	2,600	537.32	1.2176	654.24	654.24	1,701,024.00
11	LOOSE CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE /	CU.M.	20	584.95	1.2176	712.23	712.23	14,244.60
12	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE /	CU.M.	3,290	1,173.43	1.2176	1,428.76	1,428.76	4,700,620.40
13	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. THICK FOR BASE /	SQ.M.	9,100	82.45	1.2176	100.39	100.39	913,549.00
14	PRIME COAT /	SQ.M.	24,570	31.50	1.2176	38.35	38.35	942,259.50
15	TACK COAT /	SQ.M.	24,700	12.59	1.2176	15.32	15.32	378,404.00

ประธานกรรมการ(ร.ล.ทล.10.2)

ลงนาม

(นายไชยวิทย์

บุรสมบุญธรรม)

กรรมการ(ว.ทล.10)

ลงนาม

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)

ลงนาม

(นายพีรพงศ์ ใจพุดชา)

กรรมการ(ว.ทล.10)

ลงนาม

(นายปยุต พงษ์เสื่อ)

ลงนาม

(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)

กรรมการ(ว.ทล.10)

กรรมการ(วิศวกรโยธาปฏิบัติกร)

สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

" เอกสภ.ภ "

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1

กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอนหนองไผ่น้อย - ชุมพวง

กม.72+774 - กม.73+700

1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท) ราคา/หน่วย	FACTOR Fn	ราคา/หน่วย x Fn	กำหนดราคากลาง (บาท)	
		หน่วย	จำนวน				ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
16	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE	TON	10	2,589.03	1.2176	3,152.40	3,152.40	31,524.00
17	ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	24,570	314.13	1.2176	382.48	382.48	9,397,533.60
18	ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK	SQ.M.	24,570	314.34	1.2176	382.74	382.74	9,403,921.80
19	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.40 M. CLASS 2	M.	80	700.99	1.2176	853.52	853.52	68,281.60
20	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2	M.	40	2,273.75	1.2176	2,768.51	2,768.51	110,740.40
21	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 3	M.	25	2,426.15	1.2176	2,954.08	2,954.08	73,852.00
22	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS 3	M.	380	3,126.59	1.2176	3,806.93	3,806.93	1,446,633.40
23	R.C. MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH R.C. COVER	EACH	27	21,628.77	1.2176	26,335.19	26,335.19	711,050.13
24	R.C. MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH STEEL GRATING COVER	EACH	1	26,074.63	1.2176	31,748.46	31,748.46	31,748.46
25	MEDIAN DROP INLETS TYPE A : FOR RAISED MEDIAN	EACH	5	8,259.78	1.2176	10,057.10	10,057.10	50,285.50
26	HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL) PLAIN CONCRETE	C.U.M.	3	2,177.94	1.2176	2,651.85	2,651.85	7,955.55
27	HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL) REINFORCED CONCRETE	C.U.M.	2	2,580.15	1.2176	3,141.59	3,141.59	6,283.18
28	R.C. U-DITCH TYPE D	M.	120	2,945.88	1.2176	3,586.90	3,586.90	430,428.00
29	SIDE DITCH LINING TYPE II	SQ.M.	200	282.51	1.2176	343.98	343.98	68,796.00
30	RETAINING WALL TYPE 1B CONCRETE WALL	M.	190	992.64	1.2176	1,208.63	1,208.63	229,639.70
31	RETAINING WALL TYPE 2A	M.	160	2,920.55	1.2176	3,556.06	3,556.06	568,969.60

ลงนาม  (นายไชยวิทย์ บุรสมบุญรณ์)

ประธานกรรมการ(รล.ทล.10.2)

ลงนาม

 (นายภูดิษฐ์ บุญสมจิตร)

กรรมการ(ว.ทล.10)


ลงนาม

 (นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)

กรรมการ(ว.ทล.10)


กรรมการ(ว.ทล.10)

ลงนาม

 (นายไพรพงศ์ ใจพุดชา)

กรรมการ(ว.ทล.10)

ลงนาม

 (นายปยุต พงษ์เสื่อ)

กรรมการ(วิศวกรรมโยธาปฏิบัติการ)

สำนักรางงานหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)

" เอกสาร.๑ "

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง

แผนผังทางหลวงหมายเลข 1

ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอนหนองไผ่น้อย - ชุมพวง

กม. 72+774 - กม. 73+700

ผลผลิต 1 แห่ง

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นท่อน (บาท)	เป็นเงิน	FACTOR Fn	ราคา/หน่วย x Fn	กำหนดราคากลาง (บาท)	
		หน่วย	จำนวน					ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
32	BARRIER CURB AND GUTTER	M.	400	560.24	224,096.00	1.2176	682.14	682.14	272,856.00
33	BARRIER CURB	M.	1,800	417.74	751,932.00	1.2176	508.64	508.64	915,552.00
34	R.C. SLAB 6 CM. THICK	SQ.M.	4,980	193.28	962,534.40	1.2176	235.33	235.33	1,171,943.40
35	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT - OFF /	EACH	28	42,976.80	1,203,350.40	1.2176	52,328.55	52,328.55	1,465,199.40
36	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS (SINGLE BRACKET)	EACH	8	20,104.37	160,834.96	1.2176	24,479.08	24,479.08	195,832.64
37	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าและค่าหม้อแปลง (2 แห่ง)	L.S.	1	480,000.00	480,000.00	1.0000	480,000.00	480,000.00	480,000.00
38	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE)	SQ.M.	560	304.66	170,609.60	1.2176	370.95	370.95	207,732.00
39	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW)	SQ.M.	460	304.66	140,143.60	1.2176	370.95	370.95	170,637.00
40	CURB MARKING	SQ.M.	370	70.29	26,007.30	1.2176	85.58	85.58	31,664.60
41	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION	L.S.	1	17,028.41	17,028.41	1.2176	20,733.79	20,733.79	20,733.79
รวมทั้งสิ้น					32,062,645.61	ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		39,518,632.02	
					32,062,645.61				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจราคากลาง ณ วันที่ : 22 ตุลาคม 2568

คณะกรรมการประกวดราคาจ้าง

ผล.ทล.10 เก็บชอบ

วันที่คณะกรรมการประเมินราคากลาง

เสนอใบวงเงิน 9,518,639.03 บาท

ลงนาม

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)

ลงนาม

(นายพีรพงศ์ ใจพุดซา)

(นายปกรณ์ ศรีปวงษ์)

ผล.ทล.10

10 พ.ย. 2568

ลงนาม (นายไชยวิทย์ บุรสมบุรณ์)

ประธานกรรมการ (ร.ส.ทล.10.2)

กรรมการ (ว.ทล.10)

ลงนาม

(นายธีรวัฒน์ พีระพัฒน์พงษ์)

กรรมการ (ว.ทล.10)

ลงนาม

(นายปยุต พงษ์เสื่อ)

กรรมการ (วิศวกรโยธาปฏิบัติ)

(นายธีรวัฒน์ พีระพัฒน์พงษ์)

กรรมการ (ว.ทล.10)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)

กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองโตนน้อย - ชุมพวง

ระหว่าง กม.72+774 - กม.73+700

ผลผลิต 1 แห่ง

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้นหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
1	REMOVAL OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS (SINGLE BRACKET) เป็นเงิน ทกร้อยสามสิบเก้าบาทสี่สิบสี่สตางค์ ต่อหน่วย	EACH	13	639.24	8,310.12
2	CLEARING AND GRUBBING เป็นเงิน สองบาทสิบเอ็ดสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	19,720	2.11	41,609.20
3	EARTH EXCAVATION เป็นเงิน ห้าสิบหกบาทห้าสิบสตางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	8,200	56.50	463,300.00
4	UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION เป็นเงิน หกสิบสองบาทสิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	590	62.15	36,668.50

6.

ประธานกรรมการ(รล.ทล.10.2)

ลงนาม

(นายไชยวิทย์ บุรสมบุญ)

ลงนาม



กรรมการ(จว.ทล.10)

(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)



ลงนาม

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)

ลงนาม

กรรมการ(จว.ทล.10)



(นายพิรพงศ์ ใจพุดซา)

ลงนาม



(นายปยุต พงษ์เสื่อ)

กรรมการ(วิศวกรรมโยธาปฏิบัติการ)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)
 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองไต้น้อย - ชุมพวง

ระหว่าง กม.72+774 - กม.73+700

ผลผลิต 1 แห่ง

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้นทุนสื่อ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
5	SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) เป็นเงิน หกลีบสองบาทสี่สิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	100	62.15	6,215.00
6	EARTH EMBANKMENT เป็นเงิน สองร้อยบาทสี่สิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	6,905	200.45	1,384,107.25
7	EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND เป็นเงิน หนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทสามสิบสามสตางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	1,010	168.33	170,013.30
8	EARTH FILL UNDER SIDEWALK เป็นเงิน สองร้อยบาทสี่สิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	690	200.45	138,310.50

ลงนาม (นายไชยวิทย์ บุรสมบุรณ์) ประธานกรรมการ(ร.ส.ทล.10.2)
 กรรมการ(ว.ทล.10)
 (นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)
 (นายพีรพงศ์ ใจพุฒชา)

ลงนาม (นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์) กรรมการ(ว.ทล.10)
 กรรมการ(วิศวกกรโยธาปฏิบัติกร)
 (นายปยุต พงษ์เสื่อ)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)
 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองไผ่น้อย - ชุมพวง

ระหว่าง กม.72+774 - กม.73+700

ผลผลิต 1 แห่ง

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
9	SELECTED MATERIAL A เป็นเงิน สามร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	2,690	390.41	1,050,202.90
10	SOIL CEMENT SUBBASE เป็นเงิน หกร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสี่สตางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	2,600	654.24	1,701,024.00
11	LOOSE CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE เป็นเงิน เจ็ดร้อยสิบสองบาทสี่สิบสามสตางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	20	712.23	14,244.60
12	CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE เป็นเงิน หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบหกสตางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	3,290	1,428.76	4,700,620.40

b.

ลงนาม (นายไชยวิทย์ บุรสมบุญธรรม) กรรมการ(จว.ทล.10) (นายวุฒิชัย บุญสมจิตร) กรรมการ(จว.ทล.10) (นายพีรพงศ์ ใจพุตชา) กรรมการ(จว.ทล.10)	ประธานกรรมการ(รต.ทล.10.2) ลงนาม (นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์) กรรมการ(จว.ทล.10) (นายปยุต พงษ์เสื่อ) กรรมการ(วิศวกรรมโยธาปฏิบัติการ)
---	---

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)

กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองไต้น้อย - ชุมพวง

ระหว่าง กม.72+774 - กม.73+700

ผลผลิต 1 แห่ง

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตังหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
13	PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. THICK FOR BASE เป็นเงิน หนึ่งร้อยบาทสามสิบเก้าสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	9,100	100.39	913,549.00
14	PRIME COAT เป็นเงิน สามสิบแปดบาทสามสิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	24,570	38.35	942,259.50
15	TACK COAT เป็นเงิน สิบห้าบาทสามสิบสองสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	24,700	15.32	378,404.00
16	ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE เป็นเงิน สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสตางค์ ต่อหน่วย	TON	10	3,152.40	31,524.00

6.

ประธานกรรมการ(รศ.ทล.10.2)

ลงนาม

(นายไชยวิทย์ บุรสมบุญรณ์)

ลงนาม

กรรมการ(ว.ทล.10)

ลงนาม

กรรมการ(จ.ทล.10)

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)

(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)

ลงนาม

กรรมการ(จ.ทล.10)

ลงนาม

กรรมการ(วิศวกรรมโยธาปฏิบัติการ)

(นายไพโรจน์ โจทยุทธา)

(นายบัญญัติ พงษ์เสื่อ)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)
กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท้องถนนน้อย - ชุมพวง

ระหว่าง กม.72+774 - กม.73+700

ผลผลิต 1 แห่ง

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวเลข	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
21	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 3 เป็นเงิน สองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทแปดสตางค์ ต่อหน่วย	M.	25	2,954.08	73,852.00
22	R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. CLASS 3 เป็นเงิน สามพันแปดร้อยหกบาทเก้าสิบบาทแปดสตางค์ ต่อหน่วย	M.	380	3,806.93	1,446,633.40
23	R.C. MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH R.C. COVER เป็นเงิน สองหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบบาทสิบบาทเก้าสตางค์ ต่อหน่วย	EACH	27	26,335.19	711,050.13
24	R.C. MANHOLE TYPE C FOR R.C.P. DIA. 1.20 M. WITH STEEL GRATING COVER เป็นเงิน สามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทสี่สิบบาทหกสตางค์ ต่อหน่วย	EACH	1	31,748.46	31,748.46

<p>ลงนาม (นายวิชัย บุษมจิตร) (นายวิชัย บุษมจิตร) (นายวิชัย บุษมจิตร)</p> <p>กรรมการ(ว.ทล.10) กรรมการ(ว.ทล.10) กรรมการ(ว.ทล.10)</p> <p>(นายวิชัย บุษมจิตร) (นายวิชัย บุษมจิตร) (นายวิชัย บุษมจิตร)</p>	<p>ประธานกรรมการ(รล.ทล.10.2)</p> <p>ลงนาม (นายวิชัย บุษมจิตร) (นายวิชัย บุษมจิตร) (นายวิชัย บุษมจิตร)</p> <p>กรรมการ(ว.ทล.10) กรรมการ(ว.ทล.10) กรรมการ(ว.ทล.10)</p> <p>(นายวิชัย บุษมจิตร) (นายวิชัย บุษมจิตร) (นายวิชัย บุษมจิตร)</p>
---	--

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)

กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองไต้น้อย - ชุมพวง

ระหว่าง กม.72+774 - กม.73+700

ผลผลิต 1 แห่ง

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
25	MEDIAN DROP INLETS TYPE A : FOR RAISED MEDIAN เป็นเงิน หนึ่งหมื่นห้าสิบลบาทสิบลสตางค์ ต่อหน่วย	EACH	5	10,057.10	50,285.50
26	HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL) PLAIN CONCRETE เป็นเงิน สองพันกร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาทห้าสตางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	3	2,651.85	7,955.55
27	HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL) REINFORCED CONCRETE เป็นเงิน สามพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทเก้าสตางค์ ต่อหน่วย	CU.M.	2	3,141.59	6,283.18
28	R.C. U-DITCH TYPE D เป็นเงิน สามพันห้าร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบลสตางค์ ต่อหน่วย	M.	120	3,586.90	430,428.00

ลงนาม (นายไชยวิทย์ บุรสมบุญ)

กรรมการ(ว.ทล.10)

ประธานกรรมการ(รต.ทล.10.2)

ลงนาม (นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)

กรรมการ(ว.ทล.10)

ลงนาม (นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)

ลงนาม (นายพีรพงศ์ ใจพุดชา)

กรรมการ(ว.ทล.10)

ลงนาม (นายปยุต พงษ์เสื่อ)

กรรมการ(วิศวกรรมโยธาปฏิบัติการ)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)
 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองไต้น้อย - ชุมพวง

ระหว่าง กม.72+774 - กม.73+700

ผลผลิต 1 แห่ง

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
29	SIDE DITCH LINING TYPE II เป็นเงิน สามร้อยสี่สิบสามบาทเก้าสิบแปดสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	200	343.98	68,796.00
30	RETAINING WALL TYPE 1B CONCRETE WALL เป็นเงิน หนึ่งพันสองร้อยแปดบาทหกสิบสามสตางค์ ต่อหน่วย	M.	190	1,208.63	229,639.70
31	RETAINING WALL TYPE 2A เป็นเงิน สามพันห้าร้อยห้าสิบบาทหกสตางค์ ต่อหน่วย	M.	160	3,556.06	568,969.60
32	BARRIER CURB AND GUTTER เป็นเงิน หนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทสี่สตางค์ ต่อหน่วย	M.	400	682.14	272,856.00

ลงนาม (นายไชยวิทย์ บุรสมบุญรณ์) ประธานกรรมการ(ร.ส.ทล.10.2)
 ลงนาม (นายวุฒิชัย บุญสมจิตร) กรรมการ(ว.ทล.10)
 ลงนาม (นายพิรพงศ์ ใจพุดซา) กรรมการ(ว.ทล.10)
 ลงนาม (นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์) กรรมการ(อบ.ทล.10)
 ลงนาม (นายปยุต พงษ์เสื่อ) กรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)
 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท้องถนนน้อย - ชุมพวง

ระหว่าง กม.72+774 - กม.73+700

ผลผลิต 1 แห่ง

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
33	BARRIER CURB เป็นเงิน ทำรอยแปดบาทหกสิบสี่ต่างค์ ต่อหน่วย	M.	1,800	508.64	915,552.00
34	R.C. SLAB 6 CM. THICK เป็นเงิน ส่องรอยสามสิบห้าบาทสามสิบสามต่างค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	4,980	235.33	1,171,943.40
35	ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT - OFF เป็นเงิน ทำหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทห้าสิบบาทห้าสิบห้าต่างค์ ต่อหน่วย	EACH	28	52,328.55	1,465,199.40
36	RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS (SINGLE BRACKET) เป็นเงิน ส่องหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทแปดต่างค์ ต่อหน่วย	EACH	8	24,479.08	195,832.64

ลงนาม (นายไชยวิทย์ บุรสมบุญรณ์) ประธานกรรมการ(รล.ทล.10.2)
 ลงนาม (นายวุฒิชัย บุญสมจิตร) กรรมการ(ว.ทล.10)
 ลงนาม (นายพีรพงศ์ ใจพุดซา) กรรมการ(ว.ทล.10)
 ลงนาม (นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์) กรรมการ(ว.ทล.10)
 ลงนาม (นายบุญต พงษ์เสด็จ) กรรมการ(วิศวกรรมโยธาปฏิบัติการ)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)
 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองไผ่น้อย - ชุมพวง

ระหว่าง กม.72+774 - กม.73+700

ผลผลิต 1 แห่ง

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
37	ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าและค่าหม้อแปลง (2 แห่ง) เป็นเงิน สีแสดแปดหมื่นบาทถ้วน ต่อหน่วย	L.S.	1	480,000.00	480,000.00
38	THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) เป็นเงิน สามร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	560	370.95	207,732.00
39	THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW) เป็นเงิน สามร้อยเจ็ดสิบบาทเก้าสิบห้าสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	460	370.95	170,637.00
40	CURB MARKING เป็นเงิน แปดสิบบาทห้าทศสิบบแปดสตางค์ ต่อหน่วย	SQ.M.	370	85.58	31,664.60

ลงนาม (นายไชยวิทย์ บุรสมบุรณ์) ประธานกรรมการ(รส.ทล.10.2)
 ลงนาม (นายวุฒิชัย บุญสมจิตร) กรรมการ(ว.ทล.10)
 ลงนาม (นายไพรพงศ์ ใจพุดซา) กรรมการ(ว.ทล.10)
 ลงนาม (นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์) กรรมการ(ว.ทล.10)
 ลงนาม (นายบุญต พงษ์เสื่อ) กรรมการ(วิศวกรรมโยธาปฏิบัติการ)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ และกำไร ไว้ด้วยแล้ว)
 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง

ทางหลวงหมายเลข 2073 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทนองโตนน้อย - ชุมพวง

ระหว่าง กม.72+774 - กม.73+700

ผลผลิต 1 แห่ง

ลำดับ ที่	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	ปริมาณงาน (ESTIMATED)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)
41	TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION เป็นเงิน สองหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์ ต่อหน่วย	L.S.	1	20,733.79	20,733.79
					39,518,632.02

ราคารวมทั้งสิ้นที่ถูกต้องเขียนเป็นตัวหนังสือ

(สามสิบเก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบสองบาทสองสตางค์)

ลงนาม

(นายชัยวิทย์ บุรสมบูรณ์)

กรรมการ (ว.ทล.10)

(นายวุฒิชัย บุญสมจิตร)

ลงนาม

(นายไพฑูรย์ ใจพิศขา)

ประธานกรรมการ (รต.ทล.10.2)

ลงนาม

(นายธีรวัฒน์ พิระพัฒน์พงษ์)

กรรมการ (ว.ทล.10)

ลงนาม

(นายปยุต พงษ์เสื่อ)

กรรมการ (วิศวกรโยธาปฏิบัติการ)